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2.1

Identifikaéni udaje

‘ v

Udaje o stavhe

nazev stavby: Klementinka — dim p#ibéha
misto stavby:

Kraj: SttedoCesky

Obec: Mlada Boleslav [535419]

Katastralni Uzemi: Mlada Boleslav [696293]
Parcelni ¢isla: 2039, 669/21, 1340 a 669/4

Udaije o zpracovateli dokumentace

zpracovatel dokumentace:
Mjélking s.r.o.

Sternovska 2304/6
Chodov, 149 00 Praha

IC: 14080923

zpracovatel stavebni casti:
Jan Svoboda

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavajici predmétny objekt ¢.p. 601/13 se nachazi na pfevazné rovinatém pozemku v centru mésta Mlada
Boleslav.

Pripojeni na inzenyrskeé sité je z tf. Vaclava Klementa: Elektro je feSeno ze stavaijici pfipojky — podzemni
vedeni a pripojkova skfin na fasadé objektu. Vodovodni pfipojka je stavajici. Kanaliza¢ni pfipojka je stavajici.
Objekt je napojen na stavajici NTL plynovodni pfipojku a podzemni datové vedeni spole¢nosti CETIN.
Hlavni vstup pro pési do objektu je z ulice tf. Vaclava Klementa.

Doprava v klidu je nyni feSena odstavnymi stanimi na okolnich parkovacich plochach. DalSi parkovaci mista
4PS v dochazkoveé vzdalenosti od objektu na parcele investora.

Destové vody ze stfechy budou pfecerpavany a akumulovany v nové navrzenych akumulaénich a vsakovacich
podzemnich objektech v zahradé objektu.

Dokumentace pro ucely stavebniho povoleni je ¢lenéna na nasledujici objekty:
SO01 — Klementinka

Jedna se o stavajici objekt ¢.p. 601/13, ktery bude rekonstruovan.

SO02 - Altan

Jedna se o doplrikovou stavbu v zahradé objektu.

Architektonické reSeni

Predmétny objekt je situovan v centru mésta Mlada Boleslav v fadové zastavbé podél ulice tf. Vaclava Klementa.
DUim ma obdélnikovy pGdorysny tvar. Pfedmétny objekt je zastieSen Sikmou sedlovou stfechu. Objekt je zdény
z cihelnych blok(. Vychodni fasada objektu je opatfena vapenocementovou omitkou s fasadnim natérem svétlé
barvy, na soklu je pouzit tmavsi odstin. Mezi okny jsou realizovany cihelné obklady. Zapadni fasada objektu je
zateplena ETICS s probarvenou omitkou svétlé barvy. Ramy oken jsou dfevéné. V 1PP jsou okna plastova, bilé
barvy. Stavajici stfesni krytina je z asfaltového Sindele. Podkrovi je prosvétleno stfeSnimi okny.

Nové dojde k vybudovani vikyfe na zapadni strané objektu (smérem do zahrady). Sklon stfechy na vychodni
strané objektu (smérem do ulice) bude zachovan. Stfesni krytina bude nové plechova — falcovana, hlinikova.
Veskeré klempifské prvky budou volny ve stejném materidlovém a barevném provedeni. Podkrovi bude
prosvétleno novymi stfeSnimi okny a okny ve vikyfi.

Vychodni fasada objektu bude nové opatfena vapenocementovou omitkou s fasadnim natérem svétle a tmavé
Sedé barvy. Na vychodni fasadé objektu bude osazen reklamni pouta¢ vySky 7m, Sitka pouta¢ bude 1,2m.
Barevné teSeni zapadni fasady bude volené obdobné jako na vychodni strané. Stfecha a klempirské prvky
budou voleny v RAL 7015/7016. Okna budou v odstinu RAL 7015.
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2.3

3.2

Dispozicni, technologicke a provozni feseni

V podzemnim podlazi se nyni nachazi kancelare, cvicebna, dilna s ateliérem a dal§i mistnosti technického
charakteru. V podzemnim podlazi se predpokladaji mensi zasahy. Kromé instalace vytahové Sachty dochazi k
vytvofeni nové kancelafe misto Satny a socialniho zafizeni. Nova $atna jako nahrada za stavajici ruSenou Satnu
se bude nové nachazet vedle toalet.

V 1NP se budou nové nachazet kancelafské prostory, zasedaci mistnosti a open space prostor. Prostor 1NP je
pfistupny po schodisti nebo vytahem. Naproti schodisti a vytahové Sachté se nachazi toalety a Uklidova mistnost.
Dale se vchazi do prostoru open space s recepci, ze kterého jsou pristupné jednotlivé kancelare, zasedaci
mistnosti apod.

Prostor 2NP je pfistupny po schodisti nebo vytahem. Naproti schodisti a vytahové Sachté se nachazi toalety a
uklidova mistnost. Dale se vchazi do prostoru s ¢ajovou kuchynkou, ze které jsou pristupné jednotlivé kancelare
a zasedaci mistnosti.

Prostor 3NP je pfistupny po schodisti nebo vytahem. Naproti schodisti a vytahové Sachté se nachazi toalety a
uklidova mistnost. Dale se vchazi do prostoru s ¢ajovou kuchynkou, ze které jsou pfistupné jednotlivé kancelare,
zasedaci mistnosti, telefonni mistnost a archiv.

Prostor podkrovi je pfistupny po schodisti nebo vytahem. Naproti schodisti a vytahové Sachté se nachazi toalety.
Dale se vchazi do prostoru s ¢ajovou kuchynkou a openspace ze kterého jsou pristupné jednotlivé kancelare,
zasedaci mistnost, telefonni mistnost a stfesni terasa.

Cely objekt a jeho prostory budou uklizeny soukromou uklidovou sluzbou. Na kazdém podlazi mimo podkrovi
se nachazi uklidova mistnost s vylevkou.

Bezbariérové uzivani stavby

Pozadavky vyhl. ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb jsou dodrzeny ptimérené danym okolnostem a Uc¢elu objektu. Podlahy a pochozi plochy jsou navrzeny
protiskluzné. Objekt je pfistupny bezbariérové — jednotliva podlazi jsou pfistupna bezbariérovym vytahem.

Konstrukéni a stavebné technické feseni
Stavebni feseni

Predmétny objekt ma tfi nadzemni podlazi a podkrovi. Objekt je podsklepen a je zaloZzen pravdépodobné na
betonovych zakladovych pasech. Obvodové stény jsou zdéné z cihel plnych palenych. Stropy jsou tvofené
zelezobetonovou deskou sroznaSeci betonovou mazaninou a naslapnou vrstvou. V podkrovi je na
zelezobetonové desce proveden lehéeny beton a naslapna vrstva z betonové mazaniny. Sedlova stfecha je
tvofena krokvovou soustavou.

Konstrukcni a materialové reseni

Predmétny objekt je situovan v centru mésta Mlada Boleslav v fadové zastavbé podél ulice tf. Vaclava Klementa.
DUim ma obdélnikovy pGdorysny tvar. Pfedmétny objekt je zastieSen Sikmou sedlovou stfechu. Objekt je zdény
z cihelnych blok(. Vychodni fasada objektu je opatfena vapenocementovou omitkou s fasadnim natérem svétlé
barvy, na soklu je pouzit tmavsi odstin. Mezi okny jsou realizovany cihelné obklady. Zapadni fasada objektu je
zateplena ETICS s probarvenou omitkou svétlé barvy. Ramy oken jsou dievéné. V 1PP jsou okna plastova, bilé
barvy. Stavajici stfesni krytina je z asfaltového Sindele. Podkrovi je prosvétleno stfe$nimi okny.

Nové dojde k vybudovani vikyfe na zapadni strané objektu (smérem do zahrady). Sklon stfechy na vychodni
strané objektu (smérem do ulice) bude zachovan. Stfesni krytina bude nové plechova — falcovana, hlinikova.
VesSkeré klempifské prvky budou volny ve stejném materidlovém a barevném provedeni. Podkrovi bude
prosvétleno novymi stfeSnimi okny a okny ve vikyfi.

Vychodni fasada objektu bude nové opatfena vapenocementovou omitkou s fasadnim natérem svétle a tmavé
Sedé barvy. Na vychodni fasadé objektu bude osazen reklamni pouta¢ vySky 7m, Sitka pouta¢ bude 1,2m.
Barevné teSeni zapadni fasady bude volené obdobné jako na vychodni strané. Stfecha a klempirské prvky
budou voleny v RAL 7015/7016. Okna budou v odstinu RAL 7015.
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Stavebné konstrukéni je feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace D.1. 2.

Zemni prace

Na vychodni strané objektu (smérem do ulice tr. Vaclava Klementa) dojde k odkopani podél celé stény objektu,
odkopani objektu bude provadéno po etapach. Dojde k provedeni chemické injektdze a hydroizolace spodni
stavby pomoci stérkové hydroizolace. Dojde k uloZeni nové destové kanalizace véetné revizni §achty. Ve vykopu
bude ulozZen i zemnici pasek.

Na zapadni strané objektu (smérem do zahrady) dojde k odkopani podél celé stény objektu, odkopani objektu
bude provadéno po etapach. Dojde k uloZeni nové destové kanalizace (véetné revizni §achty), na kterou budou
napojeny stavajici vpusti ve dvofe a nova trasa destové kanalizace z ulice tf. Vaclava Klementa. Dale dojde
k provedeni chemické injektaze a hydroizolace spodni stavby pomoci stérkové hydroizolace. Ve vykopu bude
ulozen i zemnici pasek.

Dale dojde k vykopu jam pro uloZeni 2 akumulaénich nadrzi a vsakovaciho objektu a ryh pro navazujici potrubi.
Pfi zemnich pracich nesmi dojit k podkopani zakladové spary objektu — v ptipadé nutnosti je tfeba privolat
statika. Pfebytecny vykopek bude odvezen a uloZzen na skladku. Pripadné zasypy budou strojné hutnény po 250
mm.

Na parcele p.p.¢. 669/21 budou provedeny zakladové pasy pro SO 02. Zemni prace zac¢nou skryvkou ornice
mocnosti cca 150 mm. Nasledné budou vykopany zakladové pasy. Vykopek bude pouzit k modulaci terénu na
vlastnim pozemku. Zakladovou sparu prebere geolog.

Zakladové konstrukce

Pred zapocetim stavebnich praci je tfeba ovéfit unosnost zakladové spary na hodnotu minimalné 150 kPa.
Zakladové pasy Sitky 600 a 800 mm pro severni pristavbu budou z monolitické z betonu. Na nich bude
provedena betonova mazanina v tl. 60mm vyztuzena KARI siti 6/150/150 zalozena na hutnéném Stérkovém
podsypu. Nasledné bude provedena hydroizolace z asfaltového pasu a na néj nosna vrstva podlahy tl. 100mm
s KARI siti 8/150/150, ktera bude konstrukéné propojena do nové Zelezobetonové stény pfistavby. Pod
tepelnym Cerpadlem bude provedena zakladova patka pro tepelné Cerpadlo. Podrobnéji viz. D.1.2 Stavebné
konstrukéni feseni.

Svislé nosné konstrukce

Stavajici stény objektu jsou zdéné z cihel plnych palenych. Je predpoklad, Ze stavajici omitky budou v celé plose
okopany a budou provedeny omitky nové (jadrova omitka + $tuk). Nenosné zdéné pfic¢ky budou v nadzemnich
podlazich kompletné odstranény.

Nové vnitini konstrukce pti¢ek v 1PP jsou uvazovany jako nosné zdéné, tl. 300 mm. Zdivo bude nasledné
omitnuto. Déle je navrzena SDK pficka tl. 150 mm.

V 1NP jsou navrZzeny nové SDK pricky tl. 100, 150 a 205 mm. PfiCky jsou uvazovany jako dvojité zaklopené
s vyplni s mineralni izolaci.

V 2, 3NP a podkrovi jsou navrzeny nové SDK pfiCky tl. 100 a 150 mm. PFfiCky jsou uvazovany jako dvojité
zaklopené s vyplni s mineralni izolaci.

Akustické pozadavky na pricky jsou uvedeny ve vykresové ¢asti projektové dokumentace. Pozarni pozadavky na
pozarné délici konstrukce a prostupy nimi jsou uvedeny v PBR.

Stény vytahové Sachty jsou uvazovany jako monolitické Zelezobetonové, tl. 150 mm. Podrobnéji viz. D.1.2
Stavebné konstrukéni feSeni. Stény vytahové Sachty budou z vnéjsi strany omitnuty.

Zazdivky otvor( jsou uvazovany z pérobetonového zdiva.

V nadzemnich podlazich dochazi k vybourani otvorll ve stfedové nosné zdéné sténé. Zaroven dochazi k
zesilené c¢asti zdéné stfedové stény v 1PP. Podrobnéji viz. D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni.

Vodorovné nosné konstrukce

Stavajici stropni konstrukce je tvofena monolitickou stropni konstrukci — Zelezobetonovou deskou tl. 80 mm
(strop nad 1PP) a tl. 100 mm (strop nad ostatnimi nadzemnimi podlazimi) s vyztuznymi Zelezobetonovymi Zebry.
Do nosné konstrukce stropu bude zasahovano pouze v misté nové vytahové Sachty. Podrobnéji viz. D.1.2
Stavebné konstrukéni feseni.
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Podlahy

V 1PP dojde v mistnosti 0.12 k demontazi stavajici keramické dlazby, lokalnimu vyrovnani povrchu
samonivelacni stérkou a pokladce nové naslapné vrstvy — linolea.

Po demontaZi stavajicich naslapnych vrstev v nadzemnich podlazich dojde k lokalnimu vyrovnani povrchu
samonivelacni stérkou a nasledné k provedeni novych naslapnych vrstev dle druhu provozu — keramicka dlazba,
drevéna tfivrstva podlaha a kobercové &tverce. V podkrovi dojde po demontazi stavajici betonové mazaniny a
lehéeného betonu k provedeni vyrovnavaci vrstvy (nasyp) a nasledné k pokladce podlahovych prvka ze
sadrovlaknitych desek s nakaSirovanou dievovlaknitou deskou. Na takto pfipraveny podklad budou provedeny
naslapné vrstvy dle druhu provozu — keramicka dlazba, dievéna trivrstva podlaha a kobercové ctverce.

Pod dlazbou na toaletach a v technickych mistnostech bude provedena hydroizolaéni stérka.
v v r'd s Vol
Stresni plast
Stavajici stresni krytina je z asfaltovych Sindel(l. Dojde k odstranéni stfesni krytiny, podkladniho asfaltového
pasu a stavajicino difevéného bednéni. Krov Sikmé stfechy bude upraven — na zapadni strané objektu dojde

k vybudovani nového vikyfe pres celou délku stfechy. Do stfechy budou nové osazeny stfesni okna. Stavajici
vazné tramy budou odstranény, sloupky budou prodlouzeny a zapfeny do podlahové konstrukce.

Stresni krytina bude nové plechova — falcovana, hlinikova. Na upraveny krov bude realizovan zaklop

z pohledovych palubek. Nasledné bude nalepena parozabrana ze samolepiciho asfaltového pasu s AL
vlozkou, bude polozena tepelna izolace z PIR tl. 180mm a pojistna hydroizolacéni vstva. Laté budou kotveny
vruty do krokvi. Nasledné bude realizovano dievéné bednéni, separacni vrstva a plechova falcovana krytina.

Pristup na stfechu bude zajistén pomoci mobilni ploSiny z Urovné terénu.

Izolace proti vihkosti

V 1PP nedochazi k vyraznym zasahim do stavajici skladby podlahy mimo nové vytahové Sachty. Hydroizolace
spodni stavby u vytahové Sachty bude provedena pomoci dvou asfaltovych pasl s funkci izolace proti radonu.

Pod stavajicimi sténami v 1PP na vychodni a zapadni strané bude nova hydroizolace provedena pomoci
chemické injektaze z vnéjsi strany objektu.

Na toaletach apod. bude provedena hydroizolaéni stérka.

Izolace tepelné

Tepelna izolace stiechy je provedena pomoci PIR desek, tl. 180 mm. Na zapadni sténé objektu je realizovan
stavajici ETICS tl. 80mm.

3.11 Vypiné otvori

3.12

3.13

V objektu jsou navrZzeny otvorové vypiné s difevénym ramem a izolaénim trojsklem v pfirodni barveé, Uw = 0,9
Wm2/K. Pfi instalaci oken je nutné dbat na aplikaci vnitini parotésné a vnéjsi paropropustné pasky.

Obklady, malby, natéry

Nové omitnuté povrchy stén a povrchy SDK ptic¢ek nebo podhledd budou vymalovany interiérovou barvou, bilé
barvy. V prostorech toalet a uklidovych mistnosti bude proveden keramicky obklad stén do vy$ky 2020mm (s
horni hranou zarubné). Velikost a barevnost keramického obkladu nebo dlazeb bude pfedem odsouhlaseno
investorem.

Schodisté

Stavajici vnitfni schodisté je beze zmény. Schodisté bude lokalné vyspraveno. Zabradli bude obrouSeno a
opatfeno novym natérem a novym dfevénym madlem.
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TEPELNA TECHNIKA, OSVETLENI, 0SLUNENI, AKUSTIKA
Tepelna technika

PENB jsou samostatnou pfilohou této dokumentace.

Sténa stavajici U = 0,30 W/m2*K Urec,20= 0,30 W/m2*K vyhovi
Sténa nova pristavba U = 0,216 W/m2*K Urec,20= 0,25 W/m2*K vyhovi
Sténa soklova U = 0,299 W/m2*K Urec,20= 0,30 W/m2*K vyhovi
Strecha Sikma U = 0,131 W/m2*K Urec,20= 0,16 W/m2*K vyhovi
Strecha plocha U = 0,122 W/m2*K Urec,20= 0,16 W/m2*K vyhovi
Podlaha na terénu U = 0,26 W/m2*K Urec,20= 0,30 W/m2*K vyhovi
Okna U = 0,90 W/m2*K Urec,20= 1,2 W/m2*K vyhovi
Stresni okna U=1,10 W/ m2*K Urec,20= 1,1 W/m2*K vyhovi
Dvere U= 1,0 Wm2*K Urec,20= 1,2 W/m2*K vyhovi

4.2

4.3

Osveétleni, oslunéni

Denni osvétleni a oslunéni navrhovanych prostor je dostatec¢né zaji§téno stavajicimi okny. VSechny obytné
mistnosti splfiuji pozadavky na denni osvétleni a oslunéni. Dm tudi splfiuje pozadavky normy CSN EN 17037.

Umélé osvétleni je zajisténo zarovkovymi, kompaktnimi &i LED svitidly. Intenzita osvétleni dle CSN 360450-1 a
CSN EN 12464-1.

Akustika, vibrace

Veskeré vnéjsi konstrukce domu jsou ve shodé s normou CSN 73 0532. Veskeré otvorové vyplné jsou navrzeny
s pozadavky na akustickou neprizvuénost TZI 2.

Obecné pozadavky na vystavbu

Reseni respektuje Vyhlasku ¢. 268/2009 Sb., O technickych poZadavcich na stavby, Vyhlagku &. 23/2008 Sb. a
jeji zmény Vyhl. ¢. 268/2011 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, Vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Dale je navrhované feSeni podminéno zejména dodrzovanim nasledujicich predpis:

*Nafizeni vliady ¢.272/2011 Sb — o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, (provadéci predpis
k zakonu ¢.258/2000 Sb.)

«Zakon ¢. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi v platném znéni

Narizeni vliady ¢.361/2007 Sb, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, (provadéci pfedpis k zakonu
¢.309/2007 Sb a 262/2006 Sb.)

*Vyhlasky CUBP a CBU &. 601/2006 Sb. O bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, s
ddrazem na prace ve vySkach.

*nafizeni vlady €. 178/2001 Sb. Pozadavky na pracovni prostfedi a ochrany zdravi pfi praci
«Ochrana pred Urazem el. proudem dle CSN 332000-4-41 az 56 a CSN EN 61 140.



