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1. Uvod

Projekt fesi navrh vnitiniho plynovodu pro Upravy objektu SOO01 na adrese tf. Vaclava
Klementa 601/13, Mlada Boleslav. Jedna se o administrativni budovy s jednim podzemnim
podlazim a 4mi nadzemnimi podlazimi. Uprava spo&iva v rekonstrukci prostor od 1NP do
4ANP. V 1PP dojde pouze k umisténi nové technologie, vedeni patetnich tras a napojeni na
rozvody meédii vstupujicich do objektu.

Vytépéni fesi navrh otopnych ploch, v€etné potrubnich rozvodl pro vnitini prostory
domu. Jako zdroj tepla pro vytapéni jsou dva plynové kotle. Tepla voda bude feSena lokalné u
odbérnych mist. Piivodni teplovodni soustava v 1PP zlstane stavajici, jelikoz byla nedavno
rekonstruovana, jakoz celé 1PP.

Veskera zafizeni uvedena v dokumentaci uruji minimalni technicky standard. Volba
konkrétnich zafizeni pii realizaci, véetné odpovédnosti za jejich shodu s ¢eskymi normami a

jinymi zakonnymi ustanovenimi je na dodavateli a podléha schvaleni investora.

Podklady pro zpracovani projektu

e Staveni vykresy
e Konzultace se zadavatelem — stavebni ¢4sti

e Konzultace s ostatnimi profesemi

2. Parametry objektu

Objekt administrativni budovy mé jedno podzemni podlazi a ¢tyfi nadzemni podlazi.
Do objektu je mozné vstoupit na mezipodestu 1NP a dale v drovni 1PP a 1NP. Hlavni vstup
Z ulice je na mezipodestu, ostatni zminéné vstupy jsou do vnitrobloku/dvora.
Rozdéleni:
V 1PP se nachazi jiz zrekonstruovany administrativni celek se zdzemim. Déle jsou zde hlavni
rozvody domovniho plynovodu.
V 1NP se nachazi administrativni celek se zazemim.
Ve 2NP se nachazi administrativni celek se zazemim.
Ve 3NP se nachazi administrativni celek se zazemim.

Ve 4NP se nachazi administrativni celek se zazemim.
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3. Plynovod

3.1. Stavajici NTL pripojka, HUP a vnitini rozvod
Stavajici NTL plynovodni pfipojka/rozvod je zaveden do 1PP v objektu, pfed objektem

je umistén HUP v chodniku v zemnim provedeni. Od HUPu vede wvnitini plynovod
PEd90/DNB80, ktery je v objektu zredukovan na DN40 a nasledné zase rozSiten na DNSO.
Odtud vedou rozvody do 1PP, kde je napojen kotel pro toto patro, dale je potrubi vedeno do
4NP do stavajici kotelny I11. kategorie a jedna ¢ast je vedena jesté do 2NP do ptivodniho bytu.
Celkem tedy byly v objektu 3 odbérna mista, ale pravdépodobné pouze jedno fakturacni
s plynomérem G25 v technické mistnosti v 1PP. Veskeré nevyuzité stavajici rozvody budou
zdemontovany, stavajici odbérné misto pro kotelnu zistane zachovano a upraveno na nové
parametry jednoho zdroje tepla, ostatni plynoméry a piipadné odbérna mista budou zruSena.

Stavajici NTL ptipojka vyhovuje dimenzi navrhovanému stavu.

3.2. Novy vnitfni rozvod
Novy vnitini rozvod bude napojen na potrubi v 1PP a bude veden k jednomu

odbérnému mistu s novym plynomérem. Bude se jednat o plynomér G10 nebo G16, dle
spravce plynarenské spole¢nosti. Napojeni na stavajici rozvody bude pfed pivodnim

plynomérem na dimenzi DN80.

3.2.1. Priprava pro osazeni plynoméru G10
Na pftipojovaci Sroubeni s rozte¢i 280 mm. Na vstupnim potrubi do plynoméru bude

plynovy uzavér. Plynomér bude osazen na cca 2 kPa tlaku plynu. Piipravu pro osazeni
plynoméru musi vybudovat opravnénd organizace pro montaze na vyhrazeném plynovém
zatizeni. V okoli plynoméru pozadujeme ponechat dostatecny prostor pro montdzni préce.
Priprava pro pripojeni plynoméru:

Ve fixaénim systému, napt. (v rozpérce instalacniho ramu) budou fixovana dvé typizovana
Sroubeni pro napojeni plynoméru. Pracovnik provad€jici montdz plynoméru musi mit
moznost kontroly tésnéni nadzvednutim ptevlecné matice. V potrubi za plynomérem bude
umistén kulovy uzavér.

Doporuceni pro dalsi ¢asti OPZ:

U vsech soucasti OPZ (HUP, instalace, spotiebice,...) je dobré védét, Ze jsou majetkem
majitele OPZ a mit k dispozici dokumentaci téchto zatizeni, védét jak se s nimi zachazi a mit

po ruce telefon na servis téchto casti OPZ.
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3.3. Vnitini plynovod (OPZ) — obecné
Plynovod bude proveden z trubek ocelovych bezeSvych hladkych mat. 11.353.1,

armatury a tvarovky stejnych vlastnosti. Cely plynovod bude spojen svafovanim, bude ulozen
na vylozniky, zavésy a podpéry, opatfen timeny, vzdalenost uchyceni potrubi 2,3 - 3,0 m, pfi
zméné sméru potrubi, v koordinaci s potrubim UT a ostatnimi instalacemi, armatury a dal§i
prvky budou vyneseny na vylozniky anebo podpéry, opatfeny timeny. Vzdalenost povrchu
potrubi plynovodu od zdi a ostatnich instalaci bude min. 100 mm. Prostupy plynovodu v§emi
konstrukcemi budou opatieny ochrannymi trubkami s pfesahem min. 100 mm a mezery
budou utésnény, mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou ochranné trubky opatieny
protipozarnim té€snénim EI 60. Cely plynovod bude uzemnén véetné¢ armatur. Spoje budou
vodivé propojeny. Plynovod bude kladen ve sklonu min. 0,2% k plynovému hotdku a bude
fadné upevnén pomoci upeviovaciho systému typu Hilti. Po Gspésné provedenych tlakovych
zkouskach bude plynovod opatten vicevrstvym protikoroznim natérem zluté barvy. Dodavatel
montaznich praci je povinen trubky, tvarovky a armatury pied sestavenim pro svarovani

vycistit.

3.4. Vnitrni plynovod (OPZ) — vnitfni rozvod
Od stavajiciho rozvodu v suterénu v dimenzi DN 80 dale pokracuje novy NTL

plynovod z ocelového potrubi DN80/DN40, ktery povede k novému plynoméru G10/G16.
Obtok u stavajiciho plynoméru bude zrusen. Fakticky dojde k napojeni na dimenzi DN8O0 pied
stavajicim plynomérem a zredukovani na DN40. Plynomér bude slouzit pro novy zdroj tepla
celého objektu. Pied i za plynomérem budou umistény nove kulové kohouty DN40 (5/4*). Od
plynoméru povede potrubi DN40 ke kotlim. U klesnuti ke kotlim bude umistén kulovy
kohout DN40, manometr 0-6 kPa a dale povede potrubi k plynovym kotlim. U kazdého kotle
bude KK uzavér DN 25. Jedna se o domovni plynovod, ktery bude proveden v souladu s TPG
704 01. Potrubi vedené voln¢ bude opatfeno dvojnasobnym syntetickym natérem, Zluté
barvy, potrubi vedené pod omitkou bude opatfeno tiivrstvym natérem. Veskeré potrubi musi

byt uzemnéno dle CSN.

Usek|smér Objemovy pratok [m3/h] Redukovany |Délka |Pocet |Ekv. délka] DN DN
varidla topidla kotle pratok |useku |odport| Useku oprava

Q1 [n| k1| Q2 [n| k2| Q3 [ n| k3 Qr |l [m][ n L [m] | [mm] | [mm]

1. |v 10,30 2| 093]  9,61] 1,00 2,20 40| 40
2. |h 10,30 2| 093] 9,61] 5,00 5,70 32 40
3. v 10,30 2] 093] 9,61 2,00 4,90 40/ 40
4. |h 10,30 2| 0,93 9,61 1,00 9,70 32 40
5. |h 5,15 2| 0,93 4,81 1,00 3,10 20 25
6. |h 5,15 2| 0,93 4,81] 1,00 1,70 20 25
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3.4.1. P¥ipojeni spotiebicu
K domovnimu plynovodu je mozno pfipojovat pouze spotiebice, které vyhovuji
pozadavkiim zdkona nafizenim vlady. Musi svym provedenim a ur¢enim vyhovovat pro dany

druh a tlak plynného paliva.

3.4.2. Spotieba plynu — novy zdroj tepla
2 x zaveésny plynovy kotel Buderus GB 192i50, 2x 47,9 kW celkovy vykon — 95,8 kW

Maximalni hodinova spotfeba:  Qh = 10,3 m*/hod
Minimalni hodinova spotieba:  Qd = 0,64 m*/hod
Piedpokladand roéni spotieba:  cca 16 480 m®/rok

3.4.3. Méreni spotieby pro novy zdroj tepla
Me¢feni se bude provadét novym plynomérem G10/G16 ktery bude umistén v 1PP

v technické mistnosti.

3.4.4. Provozni uzavér plynu objektu
Provozni uzavér plynu pro objekt bude umistén pied plynomérem a nebude tedy vzdy

nutné uzavirat HUP v zemnim provedeni pro dalsi zasahy na vnitinim plynovodu.

3.4.5. Hlavni uzavér plynu
Hlavni uzavér plynu pro objekt je umistén v zemnim provedeni v chodniku pied

objektem.

3.4.6. Uzemnéni
Vnitini plynovod musi byt chranén pred nebezpecnym dotykovym napétim. Ochranné
pospojovani bude provedeno dle piisluSnych platnych norem vcetné odvzdusiovaciho

potrubi.

3.4.7. Prostredi

Nizkotlaka zafizeni na topné plyny do tlaku 5 kPa nemaji nebezpecnd pdsma, do

vzdalenosti 0,5 m od zafizeni, plochych pfirub, armatur apod. je ochranny prostor (OP).

3.4.8. Kontrolni ¢ast a uvedeni do provozu
Zkousky provadi dodavatelskd organizace, kterd o jejich pribéhu sepiSe zapis a dale

provede vychozi revizi plynového rozvodu a funkéni zkousky zatizeni.
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3.4.9. Jakost svarovych spoju
Vizualni kontrolu svarovych spojii kontroluje bezprostfedné po jeho dokonceni svarec,

ktery svar provadél. Defektoskopickou zkouSku neni nutno provadeét.

3.4.10. Vnéjsi prohlidka

Vngjsi prohlidka umisténi a montdZze rozvodl zemniho plynu zhodnoceni
smontovaného rozvodného potrubi s pfislusenstvim, regulacnich zafizeni, spotiebicli
a zhodnoceni, zda uvedené zatizeni odpovida ptislusSnym piedpisim, zda je provedeno podle

projektové dokumentace.

3.4.11. Tlakova zkouska rozvodného potrubi plynu
Zkouska pevnosti a tésnosti rozvodného potrubi plynu ve vné¢jSich prostorach a

budovach podle TPG 704 01, CSN EN 1775 ed2 (38 6441). Zkousky se provadéji pied
natfenim a ptipadnym zakrytim trubek a spoji. Zkousky se provadéji stlaCenym vzduchem
nebo inertnim plynem. Zavady se odstranuji pted provedenim tlakové zkouSky. Tésnost
armatur a rozebiratelnych spoji se ovétuje téz pénotvornym roztokem nebo jinym vhodnym
zpusobem. Oveéfovani se provadi zejména pii zahajeni a pti ukonceni tlakové zkousky.
Zkouska pevnosti vnitintho NTL rozvodu plynu: Bude provedena pietlakem dle pozadavku
norem platnych v dobé¢ zkousek. Instalace se kontroluje poklepem kladivem u spoju.

Zkouska tésnosti vnitintho NTL rozvodu plynu: Provadi se zaroven se zkouskou pevnosti,
bude provedena pretlakem min. 5 kPa dle pozadavku norem platnych v dobé zkousek. Pod
timto pretlakem musi byt potrubi nejméné 15 min pied zapocetim zkousky. Nesmi dojit k
poklesu tlaku nejméné po dobu 15 min u plynovodu do objemu 50 | a 30 min u plynovodu
nad 50 litra. Pfi pochybnostech o vysledku zkousky se zjistuje misto Gniku pénotvornym
roztokem. Zménu pretlaku pii tlakové zkouSce mozno zjiStovat vodni U-trubici. Zkousku
tésnosti mozno provadét az po ustaleni tlaku v potrubi. Tésnost potrubi je vyhovujici, pokud
nedoslo k zméné pretlaku vlivem tniku zkusebniho média (s ohledem na zménu teploty okoli)
a nebyly zjiStény netésnosti. Zjisténé netésnosti nutno odstranit a zkousku opakovat. Pokud
nebude po provedeni zkousek zafizeni uvedeno do 6 mésici do provozu, nutno zkousky

opakovat.

3.4.12. Vychozirevize rozvodu plynu
Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku.

3.4.13. Cisténi potrubi

Zajisti montaZzni organizace.
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3.4.14. Revize elektrickych zafizeni
Revize elektrickych zatizeni - pfipojeni plynovych a elektroplynovych spotiebict ke
zdroji proudu, elektroventil, ¢idla pro signalizaci tniku plynu, pfip. jiné elektrické zatfizent,

pokud je instalovano v souvislosti s plynovym zafizenim.

3.4.15. Odborné posouzeni kominické organizace
Odborné posouzeni kominické organizace a schvaleni pfipojeni plynového spotiebice na

nové vybudovany kominovy priiduch dle CSN 73 4201, 73 4210. U turbo kotle provedeni
odtahu podle TPG 800 01.

Kazdy plynovy kotel bude odkoufen/véetné piivodu spalovaciho vzduchu svou
spalinovou cestou. Z kazdého plynového kotle pijde potrubi 80/125 do nové Sachty 200x200
mm (minimalné¢ 160 x 160 mm). V Sacht€¢ uz bude pouze spalinové potrubi DN 110 a
V meziprostoru (mezi spalinovym potrubim a sténou Sachty) bude proudit potifebny vzduch
pro spalovani. Jedna se o systém GA-K, od vyrobce kotli firmy Buderus. Provedeni
koutovodu a kominového télesa musi odpovidat CSN 73 4201. Provedeni komini - nerez
plech tl. 0,5 mm, ti. 17 241, alt. plast. Bude pouzito systémové feseni vyrobce kotla.

Nad stfechou bude komin vyustén 650 mm nad rovinou spodni hrany stfechy a bude

pristupny pro kontrolu spalinové cesty diky kominové lavce.

3.4.16. Uvedeni do provozu
Po montazi provede odbornd montazni firma stavebni zkousku, tlakové zkousky a

komplexni vyzkouSeni zatizeni spole¢né s vytapécim zafizenim. Dale se vytésni ze systému
vzduch. Komplexni zkouska se doporucuje 72 hod. Protokoly o komplexni zkousce slouzi
jako podklad pro kolaudaci zafizeni a uvedeni do trvalého provozu. Po instruktadzi preda
montazni organizace celé zatizeni protokoldrné do péce majitele. Uzivatel bude upozornén na
mozné poruchy a zplsoby jejich odstranéni. UZivatel je povinen nechat zafizeni prohlédnout

odbornou organizaci nejméné 1x rocné z diivodil bezpecnosti.

3.5. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci
Bezpecnost prace pii realizaci plynovych zatizeni a plynovodi lze rozdé€lit na dvé zakladni

casti:

- Cast 1. - predchazeni nehoddm a ochrana pied nehodami

- Cast 2. - odstrafiovani nebo snizovani u¢inku a nasledki nehod.

Do prvni ¢asti patii predevS§im vyhledavani mist unikéni plynu na plynovodnich zatfizenich,

zjiStovani pfitomnosti plynu v ovzdu$i, pouZivani ochrannych pomiicek a dodrzovani
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predepsanych pracovnich postup. Do druhé casti pak spadd ptredevSim poskytovani prvni

pomoci postizenym pracovniklim a likvidace pozaru.

3.6. Vyhledavani netésnosti a zjiStovani plynu v ovzdusi
Plynova zatizeni je nutno pravidelné podrobovat kontroldm tésnosti a mimo to i pfi

kazdém podezieni z unikani plynu. Zasadné je zakézano vyhledavat unikani plynu pomoci
otevieného ohné! Detekéni pristroje pro zjiStovani pritomnosti plynu v ovzdusi se pouzivaji
zejména pred vstupem do uzavienych prostort, kde se ma pracovat a kde se predpoklada

vyskyt plynu.

3.7. Prace v nebezpecnych prostredich
Prace v prohlubnich, v jimkéch, v kanélech, v potrubich velkych rozméri a v jinych

podobnych pracovistich, kde je nebezpeci vyskytu vybusnych plynt, sméji byt provadény jen
po piedbéZném zjisténi obsahu Skodlivin v ovzdusi. Na vSechny prace provadéné
V nebezpecném prostiedi musi byt pfedem vypracovany podrobné pracovni postupy.
Pfi realizaci a provozovani plynovodu a plynovych zafizeni piijdou pracovnici do styku
zejména s témito Skodlivinami:

e zemni plyn (propoje, odvzdusiovani, odvodiiovani)

e metanol, trichlorethylen (¢iSténi potrubi)

e asfalty (izolace potrubi)

e nadmérny hluk (svafovani, ¢isténi potrubi)

e skodlivé zafeni (svafovani, kontrola svari)

e horké plochy a latky (svafovani, izolace potrubi)

e povétrnostni podminky
S témito Skodlivinami je nutno omezit styk na nejvyssi miru, pracovnikiim zajistit potiebné
ochranné pomiicky a dbat na jejich pouZivani. Sezndmit pracovniky s nebezpecim téchto

Skodlivin a poucit je o provadéni prvni pomoci.

3.8. Odstranovani a snizovani nasledku nehod

e prvni pomoc pii otravach oxidem uhelnatym (CO)

e prvni pomoc pfi popaleninach

e lokalizace poZaru
Témito pojmy se rozumi bud’ piimd a Uplnéd likvidace poZaru nebo alespoii jeho mistni
omezeni a zabranu rozsifeni.

Pti pozéru plynovych zatfizeni se nejlépe osvédcuje k haseni snéhovy hasici ptistroj Polar.
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3.9. Pouzité normy a predpisy
Ceské technické normy a Technicka pravidla

CSN EN 10 204 Kovoveé vyrobky-Druhy dokumentti kontroly;

CSN EN ISO 3183/A1 Ocelové trubky pro potrubi na hoflava média. Technické dodaci
podminky; Cast 2 — Trubky s pozadavky tiidy B;

1,2,34 (38 6413) Zasobovani plynem - Plynovody s nejvyssim
provoznim tlakem do 16 barti véetné —

Cast 1: Vieobecné funkéni pozadavky,

Cast 2: Specifické funkéni pozadavky pro polyethylen (nejvyssi provozni tlak do 10 bart véetng),

Cast 3: Specifické funkéni pozadavky pro ocel,

Cast 4: Specifické funkéni pozadavky pro rekonstrukce;

CSN EN 12 007

CSN EN 12 327+A1 (38 6414) Zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy pii uvadéni do
provozu a odstavovani z provozu — Funkéni pozadavky;

CSN EN 12 732 (38 6412) Zésobovani plynem — Svatované ocelové potrubi — Funkéni pozadavky;

CSN EN 1555 1,2,3+A1,4,5 (646412) Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych
paliv (PE)

Cast 1: Vieobecné,

Cést 2: Trubky,

Cast 3: Tvarovky,

Cést 4: Armatury,

Cést 5: Vhodnost pro pouziti;

CSN EN ISO 14731

Svategsky dozor — Ukoly a odpovédnosti;

CSN EN ISO 3834 — 1,3,4,5 Pozadavky na jakost pfi tavném svatovani kovovych materiald;

CSN EN 13501-1+A1

Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkii a konstrukei staveb. Cast 1 -
Klasifikace podle vysledkt zkousek reakce na ohen;

CSN EN 1775 ed2 (38 6441)Zasobovani plynem — Plynovody v budovach. Nejvyssi provozni tlak <5

CSN EN 437+Al
CSN 73 6005/Z1
CSN 73 6005/Z2
CSN 73 6005/Z3
CSN 73 6005/Z4
CSN 73 6006
TPG 700 24
TPG 702 01/Z1

TPG 702 04/Z1
TPG 702 04/Z2
TPG 702 06/Z1
TPG 702 11

TPG 704 01

TPG 905 01/Z71

bar Provozni pozadavky;

ZkuSebni plyny — Zkusebni pretlaky — Kategorie spotiebicl

Prostorové usporadani siti technického vybaveni; Z1 je z 01. 02. 1996;
Prostorové usporadani siti technického vybaveni; Z2 je z 01. 02. 1998;
Prostorové usporadani siti technického vybaveni; Z3 je z 01. 09. 1999;
Prostorové usporadani siti technického vybaveni; Z4 je z 01. 08. 2003;
Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni;
Oznacovani plynovodi a ptipojek;

Plynovody a piipojky z polyetylenu (nahrazuji TPG 702 01 schvalena
9.3.1999 a TPG 702 02, vydand COPZ, schvélend 1. 4. 1993); Z1 je
z 01. 03. 2008;

Plynovody a ptipojky z oceli s nejvy$s§im provoznim tlakem do 100 bart
véetné (nahrazuji TPG 702 04 schvélena 13. 12. 2006); Z1 je
z 01. 09. 2015;

Plynovody a ptipojky z oceli s nejvy$§im provoznim tlakem do 100 bart
véetn€ (nahrazuji TPG 702 04 schvalend 13. 12. 2006); Z2 je
z 1. 04. 2018;

Pieruseni prutoku plynu v plynovodech uzaviracimi balony; Z1 je
z 01. 01. 2007;

Cisténi a suseni plynovodii viech tlakovych tirovni po vystavbé;

Odbérna plynova zatizeni a spotfebice na plynna paliva v budovach
(zména ¢. 1 zapracovana do textu) (nahrazuji TPG 704 01 schvélend 1. 6.
2009);

Zakladni pozadavky na bezpeCnost provozu plyndrenskych zatizeni
(nahrazuji TPG 905 01 schvalena 19. 12. 2007); Z1 je z 1. 12. 2014;
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TPG 905 01/Z2

TPG 905 01/Z3

TPG 905 01/Z4

TPG 913 01

TPG 920 21/71

TPG 920 23

TPG 920 24

TPG 921 02

TPG 921 21

TPG 923 01

TPG 927 04

TPG 927 06

TPG 934 01

Vnitiéni plynovod, KLEMENTINKA — DUM PRIBEHU, Mladé Boleslav

Pravni prredpisy

Zakon ¢.183/2006Sh.

Zakladni pozadavky na bezpeCnost provozu plyndrenskych zafizeni
(nahrazuji TPG 905 01 schvélena 19. 12. 2007); Z2 je z 1. 9. 2015;
Zakladni pozadavky na bezpeCnost provozu plyndrenskych zatfizeni
(nahrazuji TPG 905 01 schvélend 19. 12. 2007); Z3 je z 1. 1. 2017;
Zakladni pozadavky na bezpeCnost provozu plynarenskych zafizeni
(nahrazuji TPG 905 01 schvélend 19. 12. 2007); Z4 je z 1. 1. 2018;
Kontrola tésnosti a cinnosti spojené s feSenim Unikdi plynu na
plynovodech a plynovodnich piipojkach (nahrazujici TPG 913 01
schvalend 19. 12. 2007);

Protikorozni ochrana v zemi uloZenych ocelovych =zafizeni. Volba
izola¢nich systémd, Z1 je z 01. 04. 2018;

Ochrana kovovych objektti a zafizeni proti atmosférické korozi

Zasady provadéni jiskrovych zkousek ochrannych povlaki vysokym
napétim (Technickd pravidla nahrazuji TPG 920 24 schvalena 27. 9.
2006);

Vizualni hodnoceni svarovych spoji na plynarenskych zafizenich z
polyetylenu (nahrazuji TPG 921 02 schvalena 11. 2. 1999);

Pozadavky na svafovaci zatizeni pro svary natupo (nahrazuji TPG 921 21
schvalena 11. 2. 1999);

Certifikace procest. Ovérovani odborné trovné a kvality prace v oblasti
plynovych zatizeni;

Zkousky svarect plynovodi z plasti pro vydani Osvédceni odborné
zpusobilosti;

Svarovani plasti. Kurzy pro Skoleni vysSiho svare¢ského personalu
(nahrazuji TPG 927 06 schvélena 14. 11. 2002);

Plynoméry. Umist'ovani, pfipojovani a provoz (nahrazuji TPG 934 01
schvélena 20. 9. 1996);

0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
V platném znéni;

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu

Vyhlaska 499/2006 Sb.,

zdravi pfi praci na stavenistich, vV platném znéni;
0 dokumentaci staveb, v platném znéni.

4. Pozadavky na souvisejici profese

4.1.

Elektro

— provedeni ochranného pospojeni plynovodu a rozvodi vytapéni

4.2.

Stavba

— bouraci prace a ptipomoce

11



Vnitiéni plynovod, KLEMENTINKA — DUM PRIBEHU, Mladé Boleslav

5. Zaver

Tento projekt pro stavebni povoleni, ¢ast vnitini plyn, zohledfiuje veskeré zavéry a
technicka feseni dle pozadavku a na zakladé porad, které byly v prubéhu zpracovani akce.
Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou (realiza¢ni) a provadéci, kterou
si dodavatel zpracuje dle vlastnich potieb na konkrétni dodana zatizeni tak, aby byla mozna
montaz zatizeni.

Ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v uvahu veSkeré aspekty a
v piipadé¢ zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu ¢i uvaZovat
s nakladngj$i variantou (zv1asté pii stanoveni ceny).

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zafizeni instalovana dle
realizacnich a montaznich pokynid danych vyrobci jednotlivych zatizeni.

V piipadé vyuziti projektu k jinym Gcelim, nez pro ziskani stavebniho povoleni,
nebere zpracovatel jakékoli zaruky za piipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim k Gcelu, pro
ktery nebyl zpracovan.

Jakékoliv zmény v projektové dokumentaci museji byt konzultovany s autorem
projektu, jinak ten neodpovida za vzniklé skody.

Vykresy starSiho data plné nahrazuji vykresy niz§iho data vydani

V Jablonci nad Nisou Ing. Jakub Dvoiak
07/2024
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