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1. Úvod 
Projekt řeší návrh vnitřního plynovodu pro úpravy objektu SO01 na adrese tř. Václava 

Klementa 601/13, Mladá Boleslav. Jedná se o administrativní budovy s jedním podzemním 

podlažím a 4mi nadzemními podlažími. Úprava spočívá v rekonstrukci prostor od 1NP do 

4NP. V 1PP dojde pouze k umístění nové technologie, vedení páteřních tras a napojení na 

rozvody médií vstupujících do objektu.  

Vytápění řeší návrh otopných ploch, včetně potrubních rozvodů pro vnitřní prostory 

domu. Jako zdroj tepla pro vytápění jsou dva plynové kotle. Teplá voda bude řešena lokálně u 

odběrných míst. Původní teplovodní soustava v 1PP zůstane stávající, jelikož byla nedávno 

rekonstruována, jakož celé 1PP.  

Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba 

konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a 

jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora. 

 

Podklady pro zpracování projektu 

 Stavení výkresy 

 Konzultace se zadavatelem – stavební části 

 Konzultace s ostatními profesemi 

2. Parametry objektu  
Objekt administrativní budovy má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. 

Do objektu je možné vstoupit na mezipodestu 1NP a dále v úrovni 1PP a 1NP. Hlavní vstup 

z ulice je na mezipodestu, ostatní zmíněné vstupy jsou do vnitrobloku/dvora.  

Rozdělení: 

V 1PP se nachází již zrekonstruovaný administrativní celek se zázemím. Dále jsou zde hlavní 

rozvody domovního plynovodu.  

V 1NP se nachází administrativní celek se zázemím. 

Ve 2NP se nachází administrativní celek se zázemím. 

Ve 3NP se nachází administrativní celek se zázemím. 

Ve 4NP se nachází administrativní celek se zázemím. 
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3. Plynovod 

3.1. Stávající NTL přípojka, HUP a vnitřní rozvod 

Stávající NTL plynovodní přípojka/rozvod je zaveden do 1PP v objektu, před objektem 

je umístěn HUP v chodníku v zemním provedení. Od HUPu vede vnitřní plynovod 

PEd90/DN80, který je v objektu zredukován na DN40 a následně zase rozšířen na DN80. 

Odtud vedou rozvody do 1PP, kde je napojen kotel pro toto patro, dále je potrubí vedeno do 

4NP do stávající kotelny III. kategorie a jedna část je vedena ještě do 2NP do původního bytu. 

Celkem tedy byly v objektu 3 odběrná místa, ale pravděpodobně pouze jedno fakturační 

s plynoměrem G25 v technické místnosti v 1PP. Veškeré nevyužité stávající rozvody budou 

zdemontovány, stávající odběrné místo pro kotelnu zůstane zachováno a upraveno na nové 

parametry jednoho zdroje tepla, ostatní plynoměry a případně odběrná místa budou zrušena. 

Stávající NTL přípojka vyhovuje dimenzí navrhovanému stavu. 

3.2. Nový vnitřní rozvod 

Nový vnitřní rozvod bude napojen na potrubí v 1PP a bude veden k jednomu 

odběrnému místu s novým plynoměrem. Bude se jednat o plynoměr G10 nebo G16, dle 

správce plynárenské společnosti. Napojení na stávající rozvody bude před původním 

plynoměrem na dimenzi DN80. 

3.2.1. Příprava pro osazení plynoměru G10 

Na připojovací šroubení s roztečí 280 mm. Na vstupním potrubí do plynoměru bude 

plynový uzávěr. Plynoměr bude osazen na cca 2 kPa tlaku plynu. Přípravu pro osazení 

plynoměru musí vybudovat oprávněná organizace pro montáže na vyhrazeném plynovém 

zařízení. V okolí plynoměru požadujeme ponechat dostatečný prostor pro montážní práce.  

Příprava pro připojení plynoměru: 

Ve fixačním systému, např. (v rozpěrce instalačního rámu) budou fixována dvě typizovaná 

šroubení pro napojení plynoměru. Pracovník provádějící montáž plynoměru musí mít 

možnost kontroly těsnění nadzvednutím převlečné matice. V potrubí za plynoměrem bude 

umístěn kulový uzávěr. 

Doporučení pro další části OPZ: 

U všech součástí OPZ (HUP, instalace, spotřebiče,…) je dobré vědět, že jsou majetkem 

majitele OPZ a mít k dispozici dokumentaci těchto zařízení, vědět jak se s nimi zachází a mít 

po ruce telefon na servis těchto částí OPZ. 
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3.3. Vnitřní plynovod (OPZ) – obecně 

Plynovod bude proveden z trubek ocelových bezešvých hladkých mat. 11.353.1, 

armatury a tvarovky stejných vlastností. Celý plynovod bude spojen svařováním, bude uložen 

na výložníky, závěsy a podpěry, opatřen třmeny, vzdálenost uchycení potrubí 2,3 - 3,0 m, při 

změně směru potrubí, v koordinaci s potrubím ÚT a ostatními instalacemi, armatury a další 

prvky budou vyneseny na výložníky anebo podpěry, opatřeny třmeny. Vzdálenost povrchu 

potrubí plynovodu od zdí a ostatních instalací bude min. 100 mm. Prostupy plynovodu všemi 

konstrukcemi budou opatřeny ochrannými trubkami s přesahem min. 100 mm a mezery 

budou utěsněny, mezi jednotlivými požárními úseky budou ochranné trubky opatřeny 

protipožárním těsněním EI 60. Celý plynovod bude uzemněn včetně armatur. Spoje budou 

vodivě propojeny. Plynovod bude kladen ve sklonu min. 0,2% k plynovému hořáku a bude 

řádně upevněn pomocí upevňovacího systému typu Hilti. Po úspěšně provedených tlakových 

zkouškách bude plynovod opatřen vícevrstvým protikorozním nátěrem žluté barvy. Dodavatel 

montážních prací je povinen trubky, tvarovky a armatury před sestavením pro svařování 

vyčistit.  

3.4. Vnitřní plynovod (OPZ) – vnitřní rozvod 

Od stávajícího rozvodu v suterénu v dimenzi DN 80 dále pokračuje nový NTL 

plynovod z ocelového potrubí DN80/DN40, který povede k novému plynoměru G10/G16. 

Obtok u stávajícího plynoměru bude zrušen. Fakticky dojde k napojení na dimenzi DN80 před 

stávajícím plynoměrem a zredukování na DN40. Plynoměr bude sloužit pro nový zdroj tepla 

celého objektu. Před i za plynoměrem budou umístěny nové kulové kohouty DN40 (5/4“). Od 

plynoměru povede potrubí DN40 ke kotlům. U klesnutí ke kotlům bude umístěn kulový 

kohout DN40, manometr 0-6 kPa a dále povede potrubí k plynovým kotlům. U každého kotle 

bude KK uzávěr DN 25. Jedná se o domovní plynovod, který bude proveden v souladu s TPG 

 704 01. Potrubí vedené volně bude opatřeno dvojnásobným syntetickým nátěrem, žluté 

barvy, potrubí vedené pod omítkou bude opatřeno třívrstvým nátěrem. Veškeré potrubí musí 

být uzemněno dle ČSN.  

úsek směr Objemový průtok  [m3/h] Redukovaný Délka Počet Ekv. délka DN DN

  vařidla        topidla kotle průtok úseku odporů úseku oprava

Q1 n k1 Q2 n k2 Q3 n k3 Qr l  [m] n L  [m] [mm] [mm]

1. v 10,30 2 0,93 9,61 1,00 2,20 40 40

2. h 10,30 2 0,93 9,61 5,00 5,70 32 40

3. v 10,30 2 0,93 9,61 2,00 4,90 40 40

4. h 10,30 2 0,93 9,61 1,00 9,70 32 40

5. h 5,15 2 0,93 4,81 1,00 3,10 20 25

6. h 5,15 2 0,93 4,81 1,00 1,70 20 25  
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3.4.1. Připojení spotřebičů 

K domovnímu plynovodu je možno připojovat pouze spotřebiče, které vyhovují 

požadavkům zákona nařízením vlády. Musí svým provedením a určením vyhovovat pro daný 

druh a tlak plynného paliva. 

3.4.2. Spotřeba plynu – nový zdroj tepla 

2 x závěsný plynový kotel Buderus GB 192i50, 2x 47,9 kW celkový výkon – 95,8 kW    

Maximální hodinová spotřeba: Qh = 10,3 m3/hod    

Minimální hodinová spotřeba: Qd = 0,64 m3/hod    

Předpokládaná roční spotřeba:  cca 16 480 m3/rok 

3.4.3. Měření spotřeby pro nový zdroj tepla 

Měření se bude provádět novým plynoměrem G10/G16 který bude umístěn v 1PP 

v technické místnosti. 

3.4.4. Provozní uzávěr plynu objektu  

Provozní uzávěr plynu pro objekt bude umístěn před plynoměrem a nebude tedy vždy 

nutné uzavírat HUP v zemním provedení pro další zásahy na vnitřním plynovodu. 

3.4.5. Hlavní uzávěr plynu  

Hlavní uzávěr plynu pro objekt je umístěn v zemním provedení v chodníku před 

objektem. 

3.4.6. Uzemnění 

Vnitřní plynovod musí být chráněn před nebezpečným dotykovým napětím. Ochranné 

pospojování bude provedeno dle příslušných platných norem včetně odvzdušňovacího 

potrubí. 

3.4.7. Prostředí 

Nízkotlaká zařízení na topné plyny do tlaku 5 kPa nemají nebezpečná pásma, do 

vzdálenosti 0,5 m od zařízení, plochých přírub, armatur apod. je ochranný prostor (OP). 

3.4.8. Kontrolní část a uvedení do provozu 

Zkoušky provádí dodavatelská organizace, která o jejich průběhu sepíše zápis a dále 

provede výchozí revizi plynového rozvodu a funkční zkoušky zařízení. 
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3.4.9. Jakost svarových spojů 

Vizuální kontrolu svarových spojů kontroluje bezprostředně po jeho dokončení svářeč, 

který svar prováděl. Defektoskopickou zkoušku není nutno provádět. 

3.4.10. Vnější prohlídka 

Vnější prohlídka umístění a montáže rozvodů zemního plynu zhodnocení 

smontovaného rozvodného potrubí s příslušenstvím, regulačních zařízení, spotřebičů 

a zhodnocení, zda uvedené zařízení odpovídá příslušným předpisům, zda je provedeno podle 

projektové dokumentace. 

3.4.11. Tlaková zkouška rozvodného potrubí plynu  

Zkouška pevnosti a těsnosti rozvodného potrubí plynu ve vnějších prostorách a 

budovách podle TPG 704 01, ČSN EN 1775 ed2 (38 6441). Zkoušky se provádějí před 

natřením a případným zakrytím trubek a spojů. Zkoušky se provádějí stlačeným vzduchem 

nebo inertním plynem. Závady se odstraňují před provedením tlakové zkoušky. Těsnost 

armatur a rozebíratelných spojů se ověřuje též pěnotvorným roztokem nebo jiným vhodným 

způsobem. Ověřování se provádí zejména při zahájení a při ukončení tlakové zkoušky.  

Zkouška pevnosti vnitřního NTL rozvodu plynu: Bude provedena přetlakem dle požadavku 

norem platných v době zkoušek. Instalace se kontroluje poklepem kladivem u spojů. 

Zkouška těsnosti vnitřního NTL rozvodu plynu: Provádí se zároveň se zkouškou pevnosti, 

bude provedena přetlakem min. 5 kPa dle požadavku norem platných v době zkoušek. Pod 

tímto přetlakem musí být potrubí nejméně 15 min před započetím zkoušky. Nesmí dojít k 

poklesu tlaku nejméně po dobu 15 min u plynovodu do objemu 50 l a 30 min u plynovodu 

nad 50 litrů. Při pochybnostech o výsledku zkoušky se zjišťuje místo úniku pěnotvorným 

roztokem. Změnu přetlaku při tlakové zkoušce možno zjišťovat vodní U-trubicí. Zkoušku 

těsnosti možno provádět až po ustálení tlaku v potrubí. Těsnost potrubí je vyhovující, pokud 

nedošlo k změně přetlaku vlivem úniku zkušebního média (s ohledem na změnu teploty okolí) 

a nebyly zjištěny netěsnosti. Zjištěné netěsnosti nutno odstranit a zkoušku opakovat. Pokud 

nebude po provedení zkoušek zařízení uvedeno do 6 měsíců do provozu, nutno zkoušky 

opakovat. 

3.4.12. Výchozí revize rozvodu plynu 

Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. 

3.4.13. Čištění potrubí 

Zajistí montážní organizace. 
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3.4.14. Revize elektrických zařízení 

Revize elektrických zařízení - připojení plynových a elektroplynových spotřebičů ke 

zdroji proudu, elektroventil, čidla pro signalizaci úniku plynu, příp. jiné elektrické zařízení, 

pokud je instalováno v souvislosti s plynovým zařízením.  

3.4.15. Odborné posouzení kominické organizace 

Odborné posouzení kominické organizace a schválení připojení plynového spotřebiče na 

nově vybudovaný komínový průduch dle ČSN 73 4201, 73 4210. U turbo kotle provedení 

odtahu podle TPG 800 01.  

Každý plynový kotel bude odkouřen/včetně přívodu spalovacího vzduchu svou 

spalinovou cestou. Z každého plynového kotle půjde potrubí 80/125 do nové šachty 200x200 

mm (minimálně 160 x 160 mm). V šachtě už bude pouze spalinové potrubí DN 110 a 

v meziprostoru (mezi spalinovým potrubím a stěnou šachty) bude proudit potřebný vzduch 

pro spalování. Jedná se o systém GA-K, od výrobce kotlů firmy Buderus. Provedení 

kouřovodu a komínového tělesa musí odpovídat ČSN 73 4201. Provedení komínů  - nerez 

plech tl. 0,5 mm, tř. 17 241, alt. plast. Bude použito systémové řešení výrobce kotlů.  

Nad střechou bude komín vyústěn 650 mm nad rovinou spodní hrany střechy a bude 

přístupný pro kontrolu spalinové cesty díky komínové lávce. 

3.4.16. Uvedení do provozu 

Po montáži provede odborná montážní firma stavební zkoušku, tlakové zkoušky a 

komplexní vyzkoušení zařízení společně s vytápěcím zařízením. Dále se vytěsní ze systému 

vzduch. Komplexní zkouška se doporučuje 72 hod. Protokoly o komplexní zkoušce slouží 

jako podklad pro kolaudaci zařízení a uvedení do trvalého provozu. Po instruktáži předá 

montážní organizace celé zařízení protokolárně do péče majitele. Uživatel bude upozorněn na 

možné poruchy a způsoby jejich odstranění. Uživatel je povinen nechat zařízení prohlédnout 

odbornou organizací nejméně 1x ročně z důvodů bezpečnosti. 

3.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost práce při realizaci plynových zařízení a plynovodů lze rozdělit na dvě základní 

části: 

-  část 1. - předcházení nehodám a ochrana před nehodami 

-  část 2. - odstraňování nebo snižování účinku a následků nehod. 

Do první části patří především vyhledávání míst unikání plynu na plynovodních zařízeních, 

zjišťování přítomnosti plynu v ovzduší, používání ochranných pomůcek a dodržování 



Vnitřní plynovod, KLEMENTINKA – DŮM PŘÍBĚHŮ, Mladá Boleslav 

 9 

předepsaných pracovních postupů. Do druhé části pak spadá především poskytování první 

pomoci postiženým pracovníkům a likvidace požáru. 

3.6. Vyhledávání netěsností a zjišťování plynu v ovzduší 

Plynová zařízení je nutno pravidelně podrobovat kontrolám těsnosti a mimo to i při 

každém podezření z unikání plynu. Zásadně je zakázáno vyhledávat unikání plynu pomocí 

otevřeného ohně! Detekční přístroje pro zjišťování přítomnosti plynu v ovzduší se používají 

zejména před vstupem do uzavřených prostorů, kde se má pracovat a kde se předpokládá 

výskyt plynu. 

3.7. Práce v nebezpečných prostředích 

Práce v prohlubních, v jímkách, v kanálech, v potrubích velkých rozměrů a v jiných 

podobných pracovištích, kde je nebezpečí výskytu výbušných plynů, smějí být prováděny jen 

po předběžném zjištění obsahu škodlivin v ovzduší. Na všechny práce prováděné 

v nebezpečném prostředí musí být předem vypracovány podrobné pracovní postupy. 

Při realizaci a provozování plynovodu a plynových zařízení přijdou pracovníci do styku 

zejména s těmito škodlivinami: 

 zemní plyn (propoje, odvzdušňování, odvodňování) 

 metanol, trichlorethylen (čištění potrubí) 

 asfalty (izolace potrubí) 

 nadměrný hluk (svařování, čištění potrubí) 

 škodlivé záření (svařování, kontrola svarů) 

 horké plochy a látky (svařování, izolace potrubí) 

 povětrnostní podmínky 

S těmito škodlivinami je nutno omezit styk na nejvyšší míru, pracovníkům zajistit potřebné 

ochranné pomůcky a dbát na jejich používání. Seznámit pracovníky s nebezpečím těchto 

škodlivin a poučit je o provádění první pomoci. 

3.8. Odstraňování a snižování následků nehod 

 první pomoc při otravách oxidem uhelnatým (CO) 

 první pomoc při popáleninách 

 lokalizace požáru 

Těmito pojmy se rozumí buď přímá a úplná likvidace požáru nebo alespoň jeho místní 

omezení a zábranu rozšíření. 

Při požáru plynových zařízení se nejlépe osvědčuje k hašení sněhový hasicí přístroj Polar. 
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3.9. Použité normy a předpisy  

České technické normy a Technická pravidla 

ČSN EN 10 204 Kovové výrobky-Druhy dokumentů kontroly; 

ČSN EN ISO 3183/A1 Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média. Technické dodací 
podmínky; Část 2 – Trubky s požadavky třídy B; 

ČSN EN 12 007 1,2,3,4 (38 6413) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším 

provozním tlakem do 16 barů včetně –  
Část 1: Všeobecné funkční požadavky,  

Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně),  

Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel,  
Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce; 

 

ČSN EN 12 327+A1 (38 6414)  Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do 

provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky; 
ČSN EN 12 732 (38 6412) Zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky; 

ČSN EN 1555  1,2,3+A1,4,5 (646412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných 

paliv (PE)  
Část 1: Všeobecně,  

Část 2: Trubky,  

Část 3: Tvarovky,  
Část 4: Armatury,  

Část 5: Vhodnost pro použití; 

 

ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti; 
ČSN EN ISO 3834 – 1,3,4,5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů; 

ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Část 1 - 

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň; 
ČSN EN 1775 ed2 (38 6441)Zásobování plynem – Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 

bar Provozní požadavky; 

ČSN EN 437+A1 Zkušební plyny – Zkušební přetlaky – Kategorie spotřebičů 

ČSN 73 6005/Z1 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; Z1 je z 01. 02. 1996; 
ČSN 73 6005/Z2 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; Z2 je z 01. 02. 1998; 

ČSN 73 6005/Z3 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; Z3 je z 01. 09. 1999; 

ČSN 73 6005/Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; Z4 je z 01. 08. 2003; 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení; 

TPG 700 24 Označování plynovodů a přípojek; 
TPG 702 01/Z1 Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 

9. 3. 1999 a TPG 702 02, vydaná COPZ, schválená 1. 4. 1993); Z1 je 

z 01. 03. 2008; 

TPG 702 04/Z1 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů 
včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená 13. 12. 2006); Z1 je 

z 01. 09. 2015; 

TPG 702 04/Z2 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů 
včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená 13. 12. 2006); Z2 je 

z 1. 04. 2018; 

TPG 702 06/Z1 Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony; Z1 je 

z 01. 01. 2007; 
TPG 702 11 Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě; 

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 

(změna č. 1 zapracovaná do textu) (nahrazují TPG 704 01 schválená 1. 6. 
2009); 

TPG 905 01/Z1 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

(nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007); Z1 je z 1. 12. 2014; 

http://am5.plyn-portal.cz/Portals/0/HTMLReader/isgas/tpg/tpg700_24.pdf
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TPG 905 01/Z2 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

(nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007); Z2 je z 1. 9. 2015; 

TPG 905 01/Z3 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

(nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007); Z3 je z 1. 1. 2017; 

TPG 905 01/Z4 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

(nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007); Z4 je z 1. 1. 2018; 

TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na 
plynovodech a plynovodních přípojkách (nahrazující TPG 913 01 

schválená 19. 12. 2007); 

TPG 920 21/Z1 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba 

izolačních systémů, Z1 je z 01. 04. 2018; 
TPG 920 23 Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi 

TPG 920 24 Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým 

napětím (Technická pravidla nahrazují TPG 920 24 schválená 27. 9. 
2006); 

TPG 921 02 Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z 

polyetylenu (nahrazují TPG 921 02 schválená 11. 2. 1999); 
TPG 921 21 Požadavky na svařovací zařízení pro svary natupo (nahrazují TPG 921 21 

schválená 11. 2. 1999); 

TPG 923 01 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti 

plynových zařízení; 
TPG 927 04 Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné 

způsobilosti; 

TPG 927 06 Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu 
(nahrazují TPG 927 06 schválená 14. 11. 2002); 

TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz (nahrazují TPG 934 01 

schválená 20. 9. 1996); 
 

Právní předpisy 

Zákon č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění; 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění; 

Vyhláška 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb, v platném znění. 

 

4. Požadavky na související profese 

4.1. Elektro 

 provedení ochranného pospojení plynovodu a rozvodů vytápění 

4.2. Stavba 

 bourací práce a přípomoce 
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5. Závěr 
Tento projekt pro stavební povolení, část vnitřní plyn, zohledňuje veškeré závěry a 

technická řešení dle požadavků a na základě porad, které byly v průběhu zpracování akce. 

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou (realizační) a prováděcí, kterou 

si dodavatel zpracuje dle vlastních potřeb na konkrétní dodaná zařízení tak, aby byla možná 

montáž zařízení. 

Ten, kdo s projektem bude dále pracovat, musí vzít v úvahu veškeré aspekty a 

v případě zjištěných disproporcí kontaktovat zpracovatele projektu či uvažovat 

s nákladnější variantou (zvláště při stanovení ceny). 

Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle 

realizačních a montážních pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení. 

V případě využití projektu k jiným účelům, než pro získaní stavebního povolení, 

nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro 

který nebyl zpracován. 

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci musejí být konzultovány s autorem 

projektu, jinak ten neodpovídá za vzniklé škody. 

Výkresy staršího data plně nahrazují výkresy nižšího data vydání 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou        Ing. Jakub Dvořák 

07/2024 
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