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D.1.4.1 Technika prostiedi staveb — vytapéni - seznam

- 0 — Technicka zprava

- 1-Schéma neni
- 2 —Padorys 1PP 1:75
- 3 — Padorys 1NP 1:75
- 4 — Pidorys 2NP 1:75
- 5—Pudorys 3NP 1:75
- 6 — Padorys 4NP 1:75
- 7 — Padorys stfechy 1:75
- 8 — Padorys INP — OBJETK SO02 1:75
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1. Uvod

Projekt fesi navrh vytapéni pro Upravy objektu SO01 na adrese tf. Vaclava Klementa
601/13, Mlada Boleslav. Jedna se o administrativni budovy s jednim podzemnim podlazim a
4mi nadzemnimi podlazimi. Uprava spo¢iva v rekonstrukci prostor od 1NP do 4NP. V 1PP
dojde pouze k umisténi nové technologie, vedeni patetnich tras a napojeni na rozvody médii
vstupujicich do objektu. V ramci projektu je feSen jesté objekt SO02 — altén.

Vytapéni fesi navrh otopnych ploch, véetné potrubnich rozvodi pro vnitini prostory
domu. Jako zdroj tepla pro vytapéni jsou dva plynové kotle. Tepla voda bude feSena lokaln¢ u
odbérnych mist. Pivodni teplovodni soustava v 1PP zlstane stavajici, jelikoz byla nedavno
rekonstruovana, jakoz celé 1PP. Vytapéni v SO02 bude pomoci elektrického podlahového
vytapénti.

Veskera zafizeni uvedend v dokumentaci urcuji minimalni technicky standard. Volba
konkrétnich zafizeni pii realizaci, véetné odpovédnosti za jejich shodu s ¢eskymi normami a

jinymi z&konnymi ustanovenimi je na dodavateli a podléha schvéleni investora.

Podklady pro zpracovani projektu
e Staveni vykresy
e Konzultace se zadavatelem — stavebni ¢asti
e Konzultace s ostatnimi profesemi
e Obhlidka objektu

2. Parametry objektu
Objekt administrativni budovy ma jedno podzemni podlazi a ¢tyfi nadzemni podlazi.

Do objektu je mozné vstoupit na mezipodestu INP a dale v urovni 1PP a 1NP. Hlavni vstup
z ulice je na mezipodestu, ostatni zminéné vstupy jsou do vnitrobloku/dvora. Ve dvofe je
umistén objekt SO02 — altén, ktery je jednopatrovy.

Rozdéleni:

V 1PP se nachazi jiz zrekonstruovany administrativni celek se zazemim. Déale jsou zde hlavni
rozvody domovniho plynovodu.

V 1INP se nach&zi administrativni celek se zazemim.

Ve 2NP se nachazi administrativni celek se zdzemim.

Ve 3NP se nachazi administrativni celek se zazemim.

Ve 4NP se nachazi administrativni celek se zazemim.
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Tepelna bilance

Tepelné ztraty objektu byly vypoéteny podle CSN EN 12831 - Tepelné soustavy v

budovéch - Vypocet tepelného vykonu vytapéni a CSN 73 0540, pro vypoétovou venkovni

teplotu v zimnim obdobi pro danou oblast a pro vypoétovou vnitini teplotu ve vytapénych

mistnostech stanovenou dle piislu$nych norem a pro vypoétené soucinitele prostupu tepla.

Vypoctové parametry:

klimaticka oblast Mlada Boleslav
otopné obdobiod/do

délka topného obdobi

prumérna teplota za topnou sezénu

pramérna vnitini teplota

Teplotni oblast (vnéjsi navrhova teplota) Te :

Vnitini klima dale navrhovano na teploty:

3.1.

Kancelare
WC
Chodby, schodisté

Technicka mistnost, zadveii SO02

Tepelné technické viastnosti

-12°C
13°C
235 dni
+3,9°C
+19°C
-12°C

20°C
15°C

Vsechny konstrukce jsou dimenzovany na dostate¢ny tepelny odpor, vlhké provozy budou

mit fadné potadi skladby difuzniho odporu.

Navrzené konstrukce a jejich hodnoty soucinitele prostupu tepla Un jsou:
Hodnota Un [W/(m?.K)]
sttecha 4NP

sttecha SO02

obvodovy plast’ 1PP - 4NP — k venkovnimu prostiedi do dvora
obvodovy plast’ 1PP - 4NP — k venkovnimu prostiedi do ulice

obvodovy plast’ 1PP - 4NP — k sousednimu objektu

obvodovy plast’ SO02 — k venkovnimu prostiedi

obvodovy plast’ k zeminé — do ulice
obvodovy plast’ k zeminé — do dvora
podlaha ptilehlad k zeminé

podlaha ptilehla k zeminé — SO02

vypoctena
0,11

0,16
0,34-0,36
0,9-1,34
1,2

0,2

0,79

0,39

1,08

1,08
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okna nova 0,9

okna stavajici 1,2

okna stfeSni 1,1

dveie 1,2

3.2. Tepelné ztraty SO01
Celkové tepelné ztraty objektu:
Soucet tep.ztrat (tep.vykon) 97 kW 100 %
Soucet tep. ztrat prostupem 53 kW 54,6 %
Soucet tep. ztrat vétranim — piirozené, ¢ast nucené 46 kW 45,4 %
Tepelna ztrata objektu: 97 kW
Max. vykon otopnych ploch: 107,7 kW

Potreba tepla pro vytapéni:

Celkova ro¢ni potieba energie na vytapéni

715,7 GJ/rok (199,3 MWh/rok)

Profese vytapéni pripojuje otopné plochy — stavajici deskova télesa v 1PP a nova

¢lankova télesa (dle volby architekta) v INP az 4NP. Vypoctem byly stanoveny tepelné ztraty

po patrech.
Tepelny vykon/ztraty
Oznaceni bytu] Qztr - celkem] Qz - prostup | Qz - vétrani (bez VZT)
dLm (W) dTm (W) dVm (W)
1PpP* 7500
INP 21211 11408 9804
2NP 21386 11017 10369
3NP 28082 11114 16968
4ANP 18793 9931 8861
CELKEM 96972
* nefeseno stdvajici, seCten vykon téles, vypocteno ale cca 18300 W
3.3. Tepelné ztraty SO02
Celkové tepelné ztraty objektu:
Soucet tep.ztrat (tep.vykon) 3,6 KW 100 %
Soucet tep. ztrat prostupem 2,5 KW 69,4 %
Soucet tep. ztrat vétranim — pfirozené 1,1 kW 30,6 %
Tepelna ztrata objektu: 3,6 KW
Max. vykon otopnych ploch: 4 kW

Potreba tepla pro vytapeni:

Celkova ro¢ni potieba energie na vytapéni
* uvazovano s celorocnim provozem, pouze pro vypocet potreby

26,3 GJ/rok (7,3 MWh/rok)*
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Profese vytapéni ptipojuje otopné plochy — elektrické podlahové vytapéni v 1NP.
Vypoétem byly stanoveny tepelné ztraty obalkovou metodou. Vypocet po mistnostech bude

proveden v dal$im stupni projektové dokumentace.

3.4. Navrh zdroje tepla SO01
Navrh vykonu tepelného zdroje dle CSN 06 0310:

Q=Qvyt + Qvét +QTUV =53 + 46 + 0 = 97 kKW
Jako zdroj tepla je navrzena technickd mistnost v 1PP, kterd bude osazena 2 - mi plynovymi
zavésnymi kondenza¢nimi kotli. 2x Buderus GB 192i 50 o vykonu 47,9 kW pii 80/60°C.
Celkovy instalovany tepelny vykon je tedy 95,8 kW s kaskadovou regulaci a plynulou
regulaci vykonu kazdého plynového kotle v rozsahu cca 15-100 %. Plynové kotle budou
spojeny do kaskady. Plynové kotle v sobé maji pojistny ventil a ob&hové Cerpadlo a dale
budou umistény expanzni nadoby 8 litri @ magneticky filtr pfed kazdym kotlem s propojenim
do HVDT ETL 1B. Spotiebi¢e jsou v provedeni typu C (odvod spalin a piivod vzduchu

z venkovniho prostiedi pfimo do kotla).

4. Navrzeny stav

4.1. Zdroj tepla
Zdrojem tepla pro vytapéni a piipravu teplé vody budou dva plynové kotle o celkovém

vykonu 95,8 kW skladajici se ze dvou kotli. Z hlediska pfislusnych pfedpisti je mistnost
hodnocena podle celkového tepelného vykonu, z tohoto pohledu se nejedna o plynovou
kotelnu III. kategorie dle CSN 070703 a vyhl. 91/93 Sb. CUBP. Plynové kotle budou
vybaveny kaskadovou regulaci a plynulou regulaci vykonu kazdého plynového kotle v
rozsahu 15-100 %. Plynové kotle v sobé maji integrovano ob&hové cerpadlo a pojistny ventil.
Kazdy kotel bude dale dovybaven expanzni nadobou, kotle budou spojeny do hlavniho vedeni
a napojeny na HVDT ETL 1B, u kazdého kotle bude umistén filtr s magnetem. VSechny
kotle spliiuji emisni tiidu NOx:5. Za HVDT bude nainstalovan kombinovany
rozdélovaé/sbéra¢ (modul 100) se ctyfmi topnymi okruhy a jednou rezervou. Kotle budou
fizeny ekvitermnim modula¢nim regulatorem RC 310, ktery bude umistén pobliz kotld +
dal$imi moduly MM100 pro okruhy. Pozor moduly MM100 mohou byt pouze ¢tyfi a proto je
1NP a 2NP spojeno.

1. topny okruh bude uréen pro vytapéni stavajiciho 1PP v¢etné stavajici soustavy. Na tomto

okruhu bude osazena trojcestnd klapka, servopohon s obéhovym cerpadlem s otackovou
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regulaci a bude ekvitermné regulovan. Na okruhu bude osazen méfi¢ tepla. Okruh bude fizen
prostorovym termostatem/regulatorem RC200.

2. topny okruh bude uréen pro vytapéni INP a 2NP. Na tomto okruhu bude osazena
trojcestnd klapka, servopohon s obé¢hovym cerpadlem s otdCkovou regulaci a bude ekvitermné
regulovan.

3. topny okruh bude uréen pro vytapéni 3NP. Na tomto okruhu bude osazena trojcestna
klapka, servopohon s ob&hovym cerpadlem s otackovou regulaci a bude ekvitermné
regulovan. Na okruhu bude osazen méfi¢ tepla. Okruh bude fizen prostorovym
termostatem/reguladtorem RC200.

4. topny okruh bude uréen pro vytapéni 3NP. Na tomto okruhu bude osazena trojcestna
klapka, servopohon s ob&hovym cerpadlem s otackovou regulaci a bude ekvitermné
regulovdn. Na okruhu bude osazen méfi¢ tepla. Okruh bude fizen prostorovym
termostatem/regulatorem RC200.

5. topny okruh bude slouzit jako rezerva.

Poznamka: armatury a dalsi prvky jsou vyspecifikovany ve vykresové casti PD — schéma

4.1. Bilance spotreby ZP
2 x zavésny plynovy kotel Buderus GB 192i50, 2x 47,9 kW celkovy vykon — 95,8 kW

Maximalni hodinova spotieba:  Qh =10,3 m3/hod
Minimalni hodinova spotieba:  Qd = 0,64 m3/hod

Piedpoklddana roéni spotieba:  cca 16 480 m*/rok

4.2. Uprava kotlové vody pro kotle

Obecné pozadavky na jakost vody pro prvni plnéni i dopliiovani topného systému
stanovuje CSN 07 7401, dale Vyhl. ¢.252 /2004 a dale pozadavky vyrobce, ktery zpiestiuje
tyto pozadavky na jeho technologii. V pfipadé plynovych kotli jsou pouzity plynové
kondenzacni kotle, jejichz téleso- vymeénik je vyroben ze slitiny AL a to znamend, Ze neni
vhodné pouzit zmé&kcovaci zatizeni pomoci katexového filtru, ale je nutné v prvni fadé nutno
kontrolovat a zabezpecit, aby pH topné vody bylo v rozmezi 6,8 - 8,3. Firma doporucuje ve
svych pozadavcich pouzit a uvadi pouziti zatizeni pro ptipravu demirelizované vody, kterou
ma byt topny systém naplnén. Stejné je ale nutné zméfit sloZzeni dopliiovaci vody a déle 1 toto
zafizeni je nutné se starat tak, ze to vyzaduje odborny zasah a dale po naplnéni je nutné
topnou vodu zkontrolovat.

Objednatel si zajisti rozbor plnici vody a dohodne spolupraci s vybranym dodavatelem.

Tzn. predpoklada se, ze stavajici topna voda bude kompletné vypusténa a do systému bude
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napus$téna voda nova. Soucasné tim bude systém proplachnut. Po uvedeni plynové kotelny
bude do 14 dni provedena kontrola chemického slozeni topné vody a bude provedeno
piipadné vycisténi stavajiciho topného systému za provozu odpovidajicimi chemikaliemi -
hradi objednavatel, provozovatel tepelného zdroje. Poté bude topna voda cca 1x za 6 mésici
zkontrolovéana napft. stejnou firmou nebo firmou podobného zaméieni. Budou tak vytvoreny
podminky pro dlouhodobou a efektivni funkci plynovych kotlt, budou splnény podminky
CSN, vyrobce a bude omezeno zaneseni plynového kotle a tim zajisténa vysoka dlouhodoba
ucinnost vyroby tepla.

Pro prvni napusténi systému je navrzen deminerizilacni filtr P16000 s méficem vodivosti,
ktery mize byt pronajat na napusténi, ptipadn¢ pak osazen na trvalo. Napojeni dopousténé

vody bude pies oddélovaci ¢len BA a vodomeér.

4.3. Otopné soustava SO01

4.3.1. Teplovodni cast

Ve vytapénych mistnostech budou umistény otopna ¢lankova télesa typu ISAN ATOL
C2, HOLUBI Modt s odpovidajicim vykonem, ktery hradi tepelnou ztratu mistnosti. Télesa
budou VR(VL) se spodnim rohovym napojenim vcetné setu rohovych regulac¢nich Sroubeni
s termostatickou hlavici na télesech. Pfed okny az k zemi budou télesa AM(MA) se
sttedovym napojenim vcetné termostatického setu pifimého s termostatickou hlavici na

armatufie pod télesem.

Okruh ¢&.1 — stavajici patro 1PP
Tento topny okruh pracuje s navrhovym teplotnim spadem otopné vody 65/45 °C. Jedna

se 0 stavajici dvoutrubkovy topny systém, z médéného potrubi. T¢lesa budou v co nejvetsi
mife zachovana, jedno téleso na chodbé bude odebrano. Regulace tlakové diference okruhu
bude feSena pomoci ob&hového Cerpadla s otackovou regulaci v prostoru technické mistnosti.
Topny okruh bude nezavisly, ekvitermné regulovany, fizeni bude zajisténo pomoci trojcestné
smé&Sovaci klapky ESBE se servopohonem Belimo umistény na piivodu. Dale zde bude
umistén mefic tepla. Okruh/patro bude fizeno regulatorem RC200.

Soustava je osazena filtry mechanickych necistot, uzavéry a vypoustécimi kohouty

cv w7

Okruh ¢.2 — patro 1NP a 2NP
Tento topny okruh pracuje s navrhovym teplotnim spadem otopné vody 55/45 °C. Jedna

se 0 dvoutrubkovy topny systém, z médéného potrubi. V patrech bude vytapéni zajisténo
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¢lankovymi télesy popsanymi vyse. Na kazdém patie bude osazen méfici uzel se zonovym
ventilem a méfi¢em tepla. Bude se jednat o vyrobek Meibes uzel pro méfeni a regulaci UT
TYP2 DN25. Pro kazdé patro bude tedy umisténa sestava armatur s méfi¢em tepla 2,5 m¥h a
zonovym ventilem (230 V) pro mozné tizeni kazdého patra pomoci jednoho termostatu (HRC
— Meibes Tamp). Regulace tlakoveé diference okruhu bude feSena pomoci obéhového ¢erpadla
s otackovou regulaci v prostoru technické mistnosti. Topny okruh bude nezavisly, ekvitermné
regulovany, fizeni bude =zajisttno pomoci trojcestné sméSovaci klapky ESBE se
servopohonem Belimo umistény na ptivodu.

Soustava je osazena filtry mechanickych necistot, uzavéry a vypoustécimi kohouty

Cv v A4

V nejnizSich mistech. V nejvyssSich mistech je soustava odvzdu$néna. Max. pietlak 4,0 bary.

LogoFloor - Uzel pro méreni a regulaci UT Typ 2

Typ 2 - obsahuje:
MontaZni soupravu méfice tepla & jednim kulowvim kohoutem s jimkou pro napojent &idla méfice tepla, mezikus pro méfice tepla, 2= kulovy
kohout s pfevleénou matkou, 28nowvy ventil.

Regulace teploty: tydenni prostorovy termostat Meibes, elektrotermicky pehon AC 230V

Provedeni Dimenze @ Dhét:llzan
Uzel pro méfeni a regulaci UT - Typ 2, bez nosného prvku DN15 1 LFT520.15
Uzel pro méfeni a regulaci UT - Typ 2, na zdkladové desce 350 % 350 mm DN1s 1 LFTS21.15
Uzel pro méfeni a regulaci UT - Typ 2, ve skifini do zdi 350 % 350 % 120 mm DN15 1 LFTS22.15
Uzel pro mé&feni a regulaci UT - Typ 2, bez nesného prvku DN20 1 LFT520.20
Uzel pro méfeni a regulaci UT - Typ 2, na zdkladové desce 350 % 350 mm DNzo 1 LFTSz21.20
Uzel pro mé&feni a regulaci UT - Typ 2, ve skifini do zdi 350 = 350 x 120 mm DN20 1 LFTS22.20
Uzel pro méfeni a regulaci UT - Typ 2, bez nosného prvku DN2s 1 LFTS20.25
Uzel pro méfeni a regulaci UT - Typ 2, na zdkladové desce 350 = 350 mm DN25 1 LFTS21.25
Uzel pro méfeni a regulaci UT - Typ 2, ve sk¥ini do zdi 350 * 350 * 120 mm DN25 1 LFTS22.25

Obr. 1 Popis vyrobku

Okruh ¢.3 — patro 3NP
Tento topny okruh pracuje s navrhovym teplotnim spadem otopné vody 55/45 °C. Jedna

se 0 dvoutrubkovy topny systém, z médéného potrubi. V patrech bude vytapéni zajisténo
¢lankovymi télesy popsanymi vySe. Regulace tlakové diference okruhu bude feSena pomoci
ob¢hového Cerpadla s otackovou regulaci v prostoru technické mistnosti. Topny okruh bude
nezavisly, ekvitermné regulovany, fizeni bude zajiSténo pomoci trojcestné smésovaci klapky
ESBE se servopohonem Belimo umistény na piivodu. Dale zde bude umistén méfic¢ tepla.
Okruh/patro bude fizeno regulatorem RC200.

Soustava je osazena filtry mechanickych necistot, uzavéry a vypoustécimi kohouty

V nejnizsich mistech. V nejvysSich mistech je soustava odvzdusnéna. Max. pretlak 4,0 bary.

10
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Okruh ¢.4 — patro 4NP
Tento topny okruh pracuje s ndvrhovym teplotnim spadem otopné vody 55/45 °C. Jedna

se o dvoutrubkovy topny systém, z médéného potrubi. V patrech bude vytapéni zajisténo
¢lankovymi télesy popsanymi vyse. Regulace tlakové diference okruhu bude feSena pomoci
ob¢hového Cerpadla s otackovou regulaci v prostoru technické mistnosti. Topny okruh bude
nezavisly, ekvitermné regulovany, fizeni bude zajisténo pomoci trojcestné smésovaci klapky
ESBE se servopohonem Belimo umistény na piivodu. Dale zde bude umistén méfic tepla.
Okruh/patro bude fizeno regulatorem RC200.

Soustava je osazena filtry mechanickych necistot, uzavéry a vypoustécimi kohouty

Cv v

Okruh ¢&.5 — rezerva
Neosazovat armatury na rozdélovaci/sbéraci, vyvody zaslepit zatkou.

4.4, Otopné soustava SO 02

4.4.1. Elektricka rohoz v administrativé

Rozvod podlahové vytapéni v 1NP objektu SO02 bude proveden z topnych
rohozi/uhlikovych fdlii, vykon a piesny typ rohozi bude ur¢en dle konkrétniho vyrobce.
Pozor, topné rohoze by nemély byt instalovdny pod zabudované predméty bez moznosti
cirkulace vzduchu. Maximalni tepelny odpor mezi rohoZzi a mistnosti musi splitovat kritéria na
tepelny odpor (dle vyrobce). Pro vyrobce rohozi FENIX mize byt R=0,18 m2K/W, pro
vyrobce folii LARX miize byt R=0,14 m?K/W. Dle této hodnoty volit naslapné vrstvy
podlahy! Termostat pro okruh bude s podlahovou sondou instalovanou v topné ¢asti podlahy,

min. 20-30cm v topné plose. Vse dle konkrétniho vyrobce.

4.4.2. Elektricka rohoz na WC

Rozvod podlahové vytapéni na WC bude proveden z topnych rohozi/uhlikovych folii,
vykon a pfesny typ rohozi bude uréen dle konkrétniho vyrobce, nutné brat rohoze do vihkého
prostiedi. Pozor, topné rohoze by nemély byt instalovany pod zabudované piedméty bez
moznosti cirkulace vzduchu. Maximalni tepelny odpor mezi rohozi a mistnosti musi spliovat
kritéria na tepelny odpor (dle vyrobce). Pro vyrobce rohozi FENIX mtize byt R=0,18 m?K/W,
pro vyrobce folii LARX miize byt R=0,14 m?K/W. Dle této hodnoty volit naslapné vrstvy
podlahy! Termostat pro okruh bude s podlahovou sondou instalovanou v topné casti podlahy,

min. 20-30cm v topné plose. Vse dle konkrétniho vyrobce.
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4.5. Zabezpecovaci zarizeni
Kotle a topné okruhy jsou ji§tény zabezpetovacim zafizenim v souladu s CSN 060830.

4.6. Pojistné zabezpecovaci zafizeni

Kazdy plynovy kotel bude osazen vlastnim pojiStovacim ventilem od vyrobce.
Maximalni provozni pietlak kotld je 300 kPa, jmenovity vykon jednoho kotle je 47,9 kW.

Pojistny ventil bude nahrazen za vyssi 400 kPa, ktery 1ze objednat jako ptislusenstvi.

4.7. Expanzni zarizeni

Otopna soustava bude vybavena expanznim zafizenim o minimalnim objemu 91,26 |
umoziujici kompenzovat zmény objemové roztaznosti vody vlivem zmény jeji teploty.
Zvolena je nadoba Reflex N 100/6. Hydrostaticka vyska soustavy je cca. 13,5 m,
predpokladany objem vody v soustavé 1542 litrd, stfedni teplota vody max. 55°C. Vypodtené
tlaky v soustavé jsou uvedeny nize. Soustava bude dopousténa ptes ptipojku s patronou na

zmékcéovani vody pies oddélovaci ¢len, napojeni bude do zpatecky.

Zmeny tlaku v soustave Pst = 231 kPa
P, Pe
Po = 251 kPa
pO pw
P, Pa = 281 kPa
Pe = 350 kPa
Psv = 400 kPa
4.8. Méreni spotreba tepla

e vodomér na stran€ dopousténi

e mgéfic spotieba tepla pro vytapéni 1PP umistény na vétvi UT (okruh ¢.1)

e méfi¢ spotieby tepla pro vytapéni INP a 2NP, umistény na patfe v uzlu pro méfeni a
regulaci

e m¢efic spotieba tepla pro vytapéni 3NP umistény na vétvi UT (okruh ¢.3)

e mgéfic¢ spotieba tepla pro vytapéni 4NP umistény na vétvi UT (okruh ¢.4)

e meéfeni elektrické energie na chod provozu kotla
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4.9, Vétrani

V zasad¢ je navrzeno tak, ze pfivod vzduchu bude zajistén délenym odkoufenim - tj.
kazdy plynovy kotel je v provedeni C a ptfivod vzduchu je zajistén nasatim piimo z

venkovniho prostoru.

4.10. Odvod spalin

Kazdy plynovy kotel bude odkoufen/véetné¢ piivodu spalovaciho vzduchu svou
spalinovou cestou. Z kazdého plynového kotle ptijde potrubi 80/125 do nové Sachty 200x200
mm (minimalné¢ 160 x 160 mm). V Sacht¢ uz bude pouze spalinové potrubi DN 110 a
V meziprostoru (mezi spalinovym potrubim a sténou Sachty) bude proudit pottebny vzduch
pro spalovéni. Jednd se o systtm GA-K, od vyrobce kotli firmy Buderus. Provedeni
koufovodu a kominového télesa musi odpovidat CSN 73 4201. Provedeni kominti - nerez
plech tl. 0,5 mm, tf. 17 241, alt. plast. Bude pouzito systémové feSeni vyrobce kotlu.

Nad stfechou bude komin vytstén 650 mm nad rovinou spodni hrany stiechy a bude

ptistupny pro kontrolu spalinové cesty diky kominové lavce.

4.11. Rozvod plynu
Odbérné plynové zatizeni bude do technické mistnosti vedeno ze stavajiciho rozvodu a to

v dimenzi DN 40, zaroven bude potiecba osadit mensi plynomér pro toto odbérné misto,
pavodni plynomér je G25. Velikost nového plynoméru bude uréena plynarenskou spole¢nosti
(ptedpoklad je plynomér BK G10/G16). Plynomér bude osazen v technické mistnosti spolu s
kotli. Od plynoméru povede vnitini plynovod po povrchu az ke kotlim. Déale rozvedeno

Vv Casti — vnitini plynovod.

4.12. Hlucnost

Hlukova situace vychazi z pfedpokladu, ze veskeré pouzité zatizeni se vyznacuje dobrymi
akustickymi vlastnostmi. Jednd se o zafizeni s nizkou hladinou hluku - plynové hotaky
pouzitych kotll, Cerpadla Grundfos, VZT ventilator (pfipadné pouziti tlumice hluku). Potrubi
bude zavéseno na zavésech s gumovou vlozkou, jednotlivé okruhy topného systému budou
opatfeny gumovym kompenzatorem. Piedpoklddd se, ze akustické parametry budou

odpovidat pozadavku hygienické normy.

4.13. Odvod kondenzatu a odvod vody
Plynové kotle nebudou vybaveny neutralizaénim zafizenim na likvidaci kondenzatu,

vzhledem k tomu ze bude dochazet k dostatecnému smiSeni kondenzatu a splaskovych vod.

Piedpoklada se vypusténi kondenzatu do vpusti/kalichti v technické mistnosti. Max. prutok
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kondenzétu 10 I/hod. V technické mistnosti bude podlahova vpust slouzit i pro mozné

vypousténi systému.

4.14. Trubni rozvody, tepelné izolace a natéry
Hlavni topné rozvody budou zhotoveny z médéného potrubi, které bude pievazné vedeno

pod stropem a ve sténach. K télesim bude potrubi provedeno také z médi. Potrubi otopné
vody budou izolovany tepelnou izolaci z polyetylenu. Mé&déné potrubi nebude opatieno
zadnym natérem. Pro kompenzaci teplotni dilatace potrubi bude vyuzito ptevazné piirozenych
(patetni potrubi v 1.PP bude spadovano do technické mistnosti), ¢ast potrubi lze vypustit i
pfes otopna télesa (pies Sroubeni) a v nejvyssim odvzdusnénim (zajisténo pies odvdzusinovaci
ventily na télesech). T¢lesa budou napojena ze stény nebo z podlahy, dle moznosti prostor a

umisténi téles.

Tabulka tl. izolaci pro médéné potrubi:

Dimenze topna voda

Cu42x1,5 30 mm - /PP, stoupacka

Cu 35x1,5 20 mm - 1PP

Cu 15x1 20 mm - 1PP, technick& mistnost
Cu 35x1,5a28x1,5 20 mm — stoupacky

Tabulka rozte¢i zavést pro jednotlivé dimenze potrubi v médi:
Cu 15x1 15m

Cu 42x1,5, 35x1,5 1,7m

V4

5. Obecné pozadavky na provedeni vytapéni

5.1. Obecné pozadavky

Je nutné, aby dodavku a montaz provadéla specializovana firma s kvalifikovanymi
pracovniky, ktefi maji s obdobnymi zkusSenosti. Jedna se piedev§im o technologické postupy
montadze a uchyceni prvki ke stavebni konstrukci, detaily vedeni rozvodi apod.

Priichody potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby byla mozna dilatace
potrubi (obaleni potrubi mékkym materidlem, minerdlni vatou, vedeni v chranic¢kach).
Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se predpoklada pomoci kovovych hmozZdinek,
zéavitovych ty¢i, kovového tchytu pevné ptipevnéného k potrubi, pruzného podlozeni.

Déle je nutno pro dodavku a montdz pouzivat zafizeni a vyrobki, které jsou
vV bezvadném technickém stavu, maji pfisluSné atesty a osvédCeni a schvaleni o moznosti

jejich pouziti v Ceské republice.
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Piipadné castecné demontaze jednotlivych funkénich celkd je nutno dojednat
s vyrobcem zafizeni z divodu jeho provozni spolehlivosti a prevzeti zaruk.

Pfed zahajenim montaze a dodavek je nutno pii prevzeti stavenisté¢ zkontrolovat, zda
projektové feSeni odpovida skuteCnosti na stavbé a zatizeni Ize do daného prostoru umistit.
Bez této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodéavkou,
kterou neni mozno do prostoru umistit.

Veskeré prvky vytapécich zatizeni jsou uvazovany jako referencni, a proto neni ze
strany projektanta namitek proti jejich ndhrad¢ za predpokladu odsouhlaseni jejich nahrady
vy$§im odbératelem. Je vSak nutné dodrzet veSkeré technické parametry (topny vykon,
ucinnosti zafizeni apod. jsou uvazovany jako minimalni, hlucnost zafizeni, ptikony zaftizeni,
velikosti apod. jako maximalni). Dale je nutno dofesit veskeré vazby na navazujici profese.

Zvyse uveden¢ho je nutné, aby dodavatel zpracoval na zdkladé vlastnich
technologickych postupti a konkrétné dodanych vyrobki vlastni dodavatelskou dokumentaci.

Po skonceni montdze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno
prokazat funkénost zafizeni. Dodavatel je povinen provést zaskoleni obsluhy na jednotlivé

zafizeni v¢. provedeni zdznamu o tomto zaSkoleni.

5.2. PozZadavky na montaz
MontaZ vytapéni musi provadét odbornd firma

- Pfi montdZi dodrzovat podrobné pokyny pro montdz jednotlivych stroji a elementt
ptiloZenych v dodavce nebo uvedenych v jednotlivych norméch

- Rozvody vytapéni v podhledu bude uchyceno pomoci kovovych objimek dle
pozadavkll vyrobce, nutno pouzit kluzné uloZeni pro umoZznéni dilatace, vSe uchyceno
pomoci zavitovych ty¢i; rozvody vytapéni v podlaze bude vedeno v izolaci

- Rozvody tepla na zadvésech, podpérach ¢i konzolach budou podlozeny pryzi

- Rozvody tepla v mistech prichodu zdmi budou vedeny v chrani¢kach nebo obaleny
izolaci, aby byla zachovana moznost dilatace

- Pfed montazi jednotlivych dili z nich budou odstranény necistoty. Dale budou
odstranény necistoty v priichodu zdmi a stropy

- Pfi montazi potrubi dbejte, aby byl systém vybaven dostate¢nymi a vhodnymi prvky

pro moznost zaregulovani systému vytapeni
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6. Zkousky zarizeni
Proplachnuti

Pfed vyzkousenim a uvedenim zafizeni do provozu musi byt kazdé zafizeni
proplachnuto. Proplachnuti se provadi pii 24 hodinovém provozu cerpadel. Pfitom na vSech
Kk tomu urc¢enych mistech je nutno pravidelné odkalovat az do iplné ¢istého stavu.

Tlakova zkouska, zabezpecovaci zafizeni

Vsechny zabezpecovaci zatizeni v systému budou pied uvedenim zatizeni do provozu
jednotlivé odzkousSeny. Bude piedevsSim zjiStovana jejich funkCnost a bezpecnost celého
systému. Zkouska se provadi za ucasti investora, vysledek se zapiSe do stavebniho deniku a
provede se potvrzeni provedené zkousky ve stavebnim deniku. Soustava bude odzkousena
pracovnim pietlakem. Zatizeni se prohlédne, nesmi se projevovat zadné netésnosti. Tento
ptretlak se udrzuje v zafizeni 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. ZkouSka se
provadi za ucasti investora, vysledek se zapiSe do stavebniho deniku a provede se potvrzeni
provedené zkousky ve stavebnim deniku.

Zkouska zabezpecovaciho zafizeni, proplachnuti a tlakovéa zkouska se bude provadét
najednou jak pro systém vytdpéni, tak pro systém chlazeni, protoZe oba tyto systémy jsou
propojeny a maji pouze jednu expanzni nadobu.

Dilataéni zkouska (CSN 06 0310)

Provede se pted zazdénim prostupii a provedenim tepelnych izolaci. Pti této zkousSce
se teplonosnd latka ohfeje na nejvyssi teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho
vzduchu. Poté se postup jesté jednou opakuje. Pii podrobné prohlidce se zjiSt'uji netésnosti
zafizeni popf. jin€ zavady. Zjisti-1i se néjaké zavady, po odstranéni se musi zkouSka opakovat.
Zkousky se provadéji za ucasti investora a jejich vysledek se zapisSe do stavebniho deniku.
Topna zkouska systému

Provadi se za ucelem zjiSténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se
pfedevsim funkce armatur, dosazeni parametrii ptedepsanych v projektu, spravna funkce
regulace apod. V prubéhu této zkousky je provéfovana funkce automatiky pii simulovani
vSech moznych stavli, vcetné¢ havarijnich. Topnd zkouska trvd 24 hodin bez delSich
provoznich ptestavek a v jejim pribchu se dodrzuji normélni provozni podminky zkouseného
zatizeni. Zjisti-1li se zavady, je nutné celou topnou zkouSku opakovat. Soucasti topné zkousky
je doregulovani otopné soustavy, projevi-li se tato potieba. Béhem topné zkousky se zaSkoli
obsluha zafizeni a provede se zaznam o tomto zaskoleni. Topna zkouska se provadi za Gcasti

zastupce investora, uzivatele a dodavatele.
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7. Protipozarni opatreni
Z hlediska protipozarnich tiprav bude instalace provedena dle CSN 73 0872. Prostupy

potrubi pozarn¢ délicimi konstrukcemi budou pozarn€ utésnény.

8. Pouzité normy vytapéni

— CSNEN 12831 Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu vytapéni

— (SN 060310 Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

— (SN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach - Zabezpecovaci zatizeni

— (SN 73 0540-1 Tepelné ochrana budov - Cast 1: Terminologie

— (SN 73 0540-2 Tepelné ochrana budov - Cast 2: Pozadavky

—  CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov - Cast 3: Navrhové hodnoty veli¢in

— (SN 73 0540-4 Tepelnéa ochrana budov - Cast 4: Vypoétové metody

— (SN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zatizeni

— CSNEN 14 336 Tepelné soustavy v budovach a piejimka teplovodnich tepelnych
soustav

— (SN 690012 Tlakové nadoby stabilni

— Vyhlaska ¢.148/2007 o energetické naro¢nosti budov
— Zékon ¢.406/2006 Sb. o hospodareni energii

8.1. Bezpecnost prace a ochrana zdravi
Pii realizaci dila je nutno dodrZovat veskeré platné piedpisy ohledné bezpecnosti

prace. Proto je nutné, aby montaz a dodavku ¢asti vytapéni provadéla odborna firma majici
S montaZemi obdobného charakteru zkuSenosti, pficemz je nutné, aby piislusni pracovnici
byli fadné proskoleni z hlediska bezpecnosti prace a z hlediska veskerych Cinnosti, které
budou provadét. Zajisténi bezpecnosti pii piiprave realizace, realizaci, uvadéni do provozu
a provozovani je v kompetenci ptislusnych montaznich, technickych a servisnich firem.

Provedeni stavby 1 jednotlivych dili chlazeni musi umoziiovat snadnou a bezpec¢nou
obsluhu a udrzbu. Pii vSech pracich musi byt dodrZzovany platné zakony, predpisy a
vyhlasky harmonizované s normami CSN a s EU. Pii vech pracich musi byt dodrzovany
bezpec¢nostni pozadavky vyrobct instalovanych zatizeni.

Elektrické zatizeni bude podléhat nalezité revizi, budou provedena ochranna opatieni
proti dotyku s ¢astmi s nebezpecnym napétim elektrického proudu.

Provozovatelé zatizeni budou sezndmeni s bezpecnostnimi predpisy. Pii uvadéni

zafizeni do provozu musi byt provozovatel zatizeni sezndmen s obsluhou zatizeni za vSech
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provoznich podminek. S elektrickym zafizenim bude doddna potiebna technicka

dokumentace.

9.

9.1.

Pozadavky na souvisejici profese

Méreni a regulace

Lze poskladat ze systémovych komponent vyrobce. Zdroj tepla je navrzen na kontinualni

provoz.

Déle plati:

kaskadovy provoz kotli s vhodnou spinaci teplotni diferenci

ekvitermni predregulace kotlové vody + osazeni venkovniho ekvitermniho ¢idla
zajisténi provoznich podminek

ekvitermni regulace topnych okruhi a jejich fizeni

automaticky provoz - automatické najeti po vypadku el. proudu

Elektro
napojeni spotfebict fesit ve smyslu pozadavkl vyrobce zatizeni
osvétleni prostoru technické mistnosti
elektroinstalace v prostoru technické mistnosti
propojeni termostati HRC v 1NP a 2NP se zonovym ventilem v feSenych patrech
propojeni termostatii RC 200 s regulaci MM 100 pro okruh ¢.1, 3 a 4
pfipojeni méfici tepla M-BUS v INP a 2NP
ptipojeni ostatnich méfi¢u tepla M-BUS na okruzich v technické mistnosti
méfeni spotieby el. energie pro technickou mistnost
spousténi zafizeni a napajeni prvki bude provadét jeho regulacni systém
4x modul MM 100 na stén¢, 1x modul MC400
zajisti uzemnéni zatizeni
provedeni ochranného pospojeni plynovodu a rozvodu vytapéni

regulace pomoci prostorovych termostati pro elektrické podlahové vytapéni — HRC2

Zdravotné technické instalace
odvodnéni prostoru technické mistnosti — podlahova vpust’ stavajici

odvod vody od pojistnych ventila (v kotlich)
odvod kondenzatu z kotld a kourovodu

napojeni kotlti na vodovodni fad — doplnovani ptes oddélovaci ¢len BA
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— instalace vodovodniho kohoutu s napojenim na hadici 1/2*

— meéfeni dopliovani vody do systému vytapéni pomoci vodoméru

9.4. Stavba

— bouraci prace a pfipomoce

10. Zaver

Tento projekt pro stavebni povoleni, ¢ast vytapéni zohlediiuje veSkeré zavéry a
technicka feSeni dle pozadavki a na zakladé porad, které byly v prub&éhu zpracovani akce.
Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou (realiza¢ni) a provadéci, kterou
si dodavatel zpracuje dle vlastnich potieb na konkrétni dodana zatizeni tak, aby byla mozna
montaz zatizeni.

Ten, kdo sprojektem bude dale pracovat, musi vzit v uvahu veskeré aspekty a
Vv piipadé zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu ¢i  uvazovat
s nakladngjsi variantou (zvlaste pii stanoveni ceny).

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna =zafizeni instalovana dle
realizacnich a montdznich pokyna danych vyrobci jednotlivych zatizeni.

V ptipadé¢ vyuziti projektu k jinym ucelim, nez pro které byl zpracovan, nebere
zpracovatel jakékoli zaruky za ptipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery
nebyl zpracovan.

Jakékoliv zmény v projektové dokumentaci museji byt konzultovany s autorem
projektu, jinak ten neodpovida za vzniklé Skody.

Vykresy starSiho data pln¢ nahrazuji vykresy nizSiho data vydani

V Jablonci nad Nisou Ing. Jakub Dvotak
07/2024
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